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1. Introducao

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP tem por finalidade subsidiar a futura
ATA de Registro de Preco para execugao de servicos de adequacgao de calgadas no
Municipio de Carapicuiba/SP, visando promover melhorias na infraestrutura urbana,
acessibilidade, mobilidade de pedestres e seguranca da populagdao, em conformidade
com a Lei Federal n® 14.133/2021.

2. Objeto

Registro de precos para eventual contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execucao de servicos de adequagao, manutencao, recuperagao e
implantacdo de passeio publico acessivel em diversas vias do Municipio de
Carapicuiba/SP.

3. Descricao Das Necessidades

A presente contratacdo decorre da necessidade continua de manutencgao,
recuperacao, adequacao e implantacao de passeios publicos, guias, sarjetas e sarjetdes
no Municipio de Carapicuiba, visando garantir melhores condicdes de mobilidade
urbana, acessibilidade, seguranca dos pedestres e adequado escoamento das aguas
pluviais.

Diversos trechos da malha urbana apresentam desgaste natural ocasionando
irregularidades que comprometem a circulacdo de pedestres, a acessibilidade e a
funcionalidade dos dispositivos de drenagem superficial.

Dessa forma, torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para
execucao dos servicos de manutencdao e adequacao da infraestrutura urbana,
permitindo o atendimento das demandas da Administracdo Municipal e contribuindo
para a conservacao dos espagos publicos e melhoria da qualidade de vida da
populagao.

4. Descrigcao Da Solugcao Como Um Todo

A solucao proposta consiste na contratagdao de empresa especializada para
execucdo, sob demanda, de servicos de adequacdo e manutencdo de passeio publico
em diversas vias do Municipio de Carapicuiba/SP.

Os servigcos abrangem demolicdes, remogles, execugdao e recomposicao de
passeios, implantacdao de rampas de acessibilidade, além da execucdo e recomposicao
de guias, sarjetas, sarjetdes.

Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas, normas
vigentes e demais documentos que compdem o processo de contratagao.

5. Estimativa Das Quantidades

Considerando que a contratacdo sera realizada por meio de Sistema de Registro
de Precos, os quantitativos estimados serdo definidos a partir dos levantamentos
técnicos realizados pela Secretaria Municipal competente, observando as demandas
historicas de manutencdo e adequacdao de passeios publicos registradas nos ultimos
exercicios.
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6. Estimativa do Valor da Contratacao e Prazo

Conforme planilha orcamentaria elaborada a partir das composicdes referenciais
CDHU, SIURB e demais tabelas oficiais, o valor estimado da contratacdo serd de R$
6.123.300,80 (seis milhdes, cento e vinte e trés mil, trezentos reais e oitenta
centavos.).

A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogada nos termos da legislacdo vigente, sendo os servicos executados conforme
demanda da Administragdao mediante emissao das respectivas Ordens de Servico.

7. Requisitos Da Contratacao

Os servicos deverao ser executados por empresa especializada em engenharia,
devidamente registrada no CREA ou CAU, possuindo capacidade técnica compativel
com o objeto.

A contratada devera disponibilizar mdo de obra qualificada, equipamentos,
ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a execucao dos servicos,
observando rigorosamente as normas de seguranca do trabalho, acessibilidade,
mobilidade urbana e qualidade dos servigos executados.

8. Levantamento De Mercado

N3o é o caso da contratacdao em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois
ha no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e
servicos por preco unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratacgao.

9. Impactos Ambientais E Medidas Mitigadoras

A execucdo da obra devera observar as normas ambientais aplicaveis, garantindo
a adequada destinacao de residuos gerados durante os servicos e a adocdo de medidas
gue minimizem eventuais impactos decorrentes da execugao das atividades.

10. Justificativas Para O Parcelamento (Ou Nao) Da Contratacao

N3ao se recomenda o parcelamento da contratacdo, tendo em vista que os
servicos possuem natureza integrada e demandam padronizagdao na execugao,
fiscalizagao e controle de qualidade.

Ademais, considerando que a contratacao sera realizada por meio do Sistema de
Registro de Precos, a Administracdo opta pela adjudicacdo do objeto a um Uunico
fornecedor, em razao da necessidade de uniformidade dos servicos, padronizacao dos
procedimentos executivos, otimizacdo da fiscalizacdo contratual e maior eficiéncia na
gestdao das demandas, observando o disposto no art. 85 da Lei Federal n©
14.133/2021, que permite a Administracdo, mediante justificativa técnica, adotar
solucdo que melhor atenda ao interesse publico.

As contratacOes decorrentes da Ata de Registro de Precos ocorrerdo de forma
parcelada, conforme a necessidade da Administracdo, mediante emissdao das
respectivas Ordens de Servigo.
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11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicagao
do objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes
deverdo apresentar atestados de capacidade técnica para a realizacao do objeto a ser
contratado.

12. Alinhamento Com O Planejamento

Os servicos objeto desta contratacdao serao custeados com recursos proprios do
Municipio, conforme Projeto Basico aprovado pela equipe técnica da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.

13. Analise de Riscos

Foram identificados como principais riscos da contratacao:

CondicOes Climaticas Desfavoraveis;

Variacbes De Demanda Ao Longo Da Vigéncia Da Ata;

Atrasos No Fornecimento De Materiais;

Interferéncias No Trafego Local Durante A Execucdo Dos Servicos.

Para mitigacdo dos riscos, serdo adotadas acdes de planejamento prévio,
fiscalizagdo continua, programacao das intervencdes, acompanhamento fisico-
financeiro e controle permanente da execugao contratual.

14. Declaracao De Viabilidade Da Contratacao

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do
contrato:

e Definigdo dos servidores que farao parte da equipe de fiscalizagdao das obras;
e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

e Adocdo de medidas administrativas e técnicas necessarias para assegurar a
conclusao do objeto contratado;

e Garantia da plena funcionalidade e da efetiva disponibilizacao do equipamento
publico a populacdao, em condicdes adequadas de uso, seguranca e acessibilidade.

Jiullia Sellenna Bertarelli Santos
Arquiteta e Urbanista / CAU: A194372-3
Secretaria Adjunta do Desenvolvimento Urbano

Vivaldo Geronimo dos Santos Filho
Secretario de Desenvolvimento Urbano
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