


RECAPEAMENTO			
QUANTIDADES			
S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		124,47	M
CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1.110,31x0,05)	55,51	M3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - RR 2C		1.110,31	M2
FRESAGEM 5cm		1.110,31	M2
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE SARJETAS		-	M
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		-	M2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		-	UN.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-45	01	-	-	01
R-6a	02	-	-	02
R-19	02	-	-	02
R-31	-	-	-	-
R-24a	-	-	-	-
TOTAL	05	-	-	05
P.logradouro	02	-	-	02

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	204,00X0,10=20,40m2
	BRANCA	-
EXTRUDADO	VERMELHA	-
	AMARELA	-
	BRANCA	32,00 m2

LEGENDA - PROJETO DE RECAPEAMENTO



00	JUL/2023	EMISSION INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA					
ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES					
LOCAL: CAMBUQUIRA					
BAIRRO: VILA DIRCE					
TRECHO: PRÓXIMO R. ARAXÁ E R. LAMBARI					
AUTOR: <div></div>				R00-2125-PAV-93-001-PTA REV. 00	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642		ART: 28027230221250638	
Nº PROCESSO: 29200/21		ESCALA: 1: 250		DATA: 28/07/2023	
Nº CONTRATO: 81/21		ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-93-001-PTA.dwg		FOLHA: 1/2	
PROJETISTA: JÉSSICA SCHMEING				28/07/2023	
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING				28/07/2023	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA				28/07/2023	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA				28/07/2023	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA				28/07/2023	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. O PROJETO É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.