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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1089630-81 Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,52 518.603,08 478.579,85 231.447,26 78.657,75 50.531,21 142.600,08 220.672,28 355.244,10

F Meta 1. Diversas Vias - .

F Nível 2 1.1. Serviços Preliminares - .

F Serviço 1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 18,00 área: 3 x 6 =18m² 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 18,00 

F Nível 2 1.2. Recapeamento Asfáltico - .

F

Serviço 1.2.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 13.104,76 

[área 

fresada]2865,69+394,85+3883,70+

2199,12+713,03+460,18+1613,35+

5613,97

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 3.891,36 1.781,51 713,03 419,16 1.146,20 1.970,00 3.183,50 

F

Serviço 1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.857,33 

[área fresada x espessura 0,05 x 

empol 1,25 distancia ate o bota 

fora]465,67+148,07+1432,11+810,

93+3119,51+192,70+605,01+2105,

24

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 2.505,06 1.169,12 463,47 272,45 501,46 911,13 1.034,64 

F

Serviço 1.2.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 13.104,76 

[área 

fresada]2865,69+394,85+3883,70+

2199,12+713,03+460,18+1613,35+

5613,97

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 3.891,36 1.781,51 713,03 419,16 1.146,20 1.970,00 3.183,50 

F

Serviço 1.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 69,86 

[0,45 kg/m²x área fresada /1000 x 

distancia ate 

usina]17,54+2,38+23,07+13,06+4,

24+2,71+9,51+43,70

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 22,76 10,26 3,66 2,15 5,67 10,46 14,90 

F

Serviço 1.2.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 819,05 

[área fresada x espessura 0,05m x 

empol] 

179,11+24,68+242,73+137,45+44,

56+28,76+100,83+350,87

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 243,21 111,34 44,56 26,20 71,64 123,13 198,97 

F

Serviço 1.2.6.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 655,25 
[área fresada x espessura 

0,05m]143,28+19,74+194,19+109,

96+35,65+23,01+80,67+280,70

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 194,57 89,08 35,65 20,96 57,31 98,50 159,18 

F

Serviço 1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.920,63 

[área fresada x espessura 0,05m x 

distancia da usina até a obra] 

1948,67+264,55+2563,24+1451,42

+470,60+301,42+1056,74+3929,78

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário - 2.529,38 1.140,17 406,43 238,92 788,01 1.162,30 1.655,42 

F Nível 2 1.3. Reconstrução de Pavimento - .

F Serviço 1.3.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO M3 977,06 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 911,15 - 65,91 - - 

F Serviço 1.3.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 2.791,60 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 2.603,29 188,31 

F Serviço 1.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 11.798,87 1440,63+26,80+12,18 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 10.933,82 865,05 

F Serviço 1.3.4. CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA M3 558,32 960,42+8,12+288,92 X esp 0,20 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 520,66 37,66 

F Serviço 1.3.5. CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE M3 418,74 960,42+8,12+288,92 X esp 0,20 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 390,49 28,25 

F Serviço 1.3.6. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 2.791,60 960,42+8,12+288,92 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 2.603,29 188,31 

F Serviço 1.3.7. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.791,60 960,42+8,12+288,92 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 2.603,29 188,31 

F
Serviço 1.3.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 32,63 
[0,45 kg/m²x área a pavimentar 

/1000 x distancia ate usina]11,58
3.Recuperação de Pavimento

.
Recuperação de Pavimento 30,46 2,17 

F Serviço 1.3.9. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.046,85 300,13+3,05+108,35 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 976,23 70,62 

F Serviço 1.3.10. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO M3 139,58 48,02+0,41+14,45 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 130,16 9,42 

F Serviço 1.3.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 2.086,00 643,48+5,44+249,92 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento 1.965,48 120,52 

F Nível 2 1.4. Sinalização Viária - .

F
Serviço 1.4.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 205,89 

41,87+17,92+49,44+52,88+12,86+

3,98+11,05+8,91
5.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 89,28 47,02 11,31 58,28 

F
Serviço 1.4.2.

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 

1,5 mm
m² 610,43 

166,92+56,64+223,29+72,17+22,4

5+37,02+13,87+28,36
5.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 89,65 256,38 21,27 22,45 26,58 49,88 8,80 135,42 

F Serviço 1.4.3. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 11,00 2+4+8+4+2+3+1+1 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária 3,00 1,00 4,00 3,00 

F
Serviço 1.4.4. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,50 

2+0,50+1,25+7,25+2,50+0,50+0,75

+0,50
5.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 0,25 0,25 1,00 

F

Serviço 1.4.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 8,00 

15,00+15,00+6,00+15,00+53,00+2

2,00+12,00+13,00+6,00+4,00+19,0

0+15,00

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 1,00 1,00 3,00 3,00 

F Nível 2 1.5. Demoliçao/Remoção de  Sarjetões  Inclusive Bota-Fora - .

F
Serviço 1.5.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 136,14 18,77+44,86+27,82+159,42+24,55 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.
Reconstrução de Sarjetão 66,75 12,00 45,12 12,27 

F

Serviço 1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 380,92 

(m.linear de sarjetão , x largura 

0,30 x espessuras x empol x 

distância do bota 

fora)=35,19+82,71+51,29+298,91+

36,06

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Sarjetão 214,85 - 39,00 98,70 28,37 

F
Serviço 1.5.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 42,54 5,87+8,81+14,02+8,69+49,82+7,67 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.
Reconstrução de Sarjetão 20,86 - - 3,75 14,10 3,83 

F Nível 2 1.6. Remanejamento - .

F Serviço 1.6.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 33,00 5+4+10+12+5+2+1+2 9.Poço de Visita e Boca de Lobo. Poço de Visita e Boca de Lobo 3,00 4,00 2,00 9,00 11,00 4,00 

F Nível 2 1.7. Reconstrução de Sarjetões - .
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F

Serviço 1.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 136,14 

[extensão do sarjetão x largura 

(1m)]=18,77+28,19+44,86+27,82+

159,42+24,55+26,00+8,07

6.Reconstrução de Sarjetão

.

Reconstrução de Sarjetão 66,75 - 12,00 45,12 12,27 

F
Serviço 1.7.2.

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
M 136,14 

c=18,77+28,19+44,86+27,82+159,

42+24,55+26,00+8,07
6.Reconstrução de Sarjetão

.
Reconstrução de Sarjetão 66,75 - - 12,00 45,12 12,27 

F

Serviço 1.7.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 136,14 

malha com espaçamento de 0,10 

2,20kg por 

m2(18,77+28,19+44,86+27,82+15

9,42+24,55+26,00+8,07)

6.Reconstrução de Sarjetão

.

Reconstrução de Sarjetão 66,75 - - 12,00 45,12 12,27 

F Nível 2 1.8. Demolição/Remoção de Guias e Sarjetas Inclusive Bota-Fora - .

F
Serviço 1.8.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 132,00 16 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
16,00 116,00 

F
Serviço 1.8.2. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 5,94 0,36 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
0,72 5,22 

F
Serviço 1.8.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 75,85 4,32 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
8,64 67,21 

F Nível 2 1.9. Execução de guias e sarjetas - .

F
Serviço 1.9.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

M 132,00 8+138,30 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
16,00 116,00 

F
Serviço 1.9.2. IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 5,94 0,36+6,22 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
0,72 5,22 

F
Serviço 1.9.3.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 132,00 8+138,30 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias e Sarjeta  

sem Reaproveitamento
16,00 116,00 

F Nível 2 1.10. BOCA DE LOBO - .

F Serviço 1.10.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 3,00 3 UNIDADES 9.Poço de Visita e Boca de Lobo. Poço de Visita e Boca de Lobo 3,00 
F LOTE .

Carapicuíba/SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico
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sexta-feira, 23 de maio de 2025 CREA/CAU: 5070695464 CREA/CAU: 5070695464
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