



QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		354,90	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1,875,72m2 X esp.0,05m)	93,78	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1.875,72	m2
FRESAGEM 5cm		1.875,72	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		45,12	m
REFORÇO PROFUNDO		–	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA		–	m
LEVANTAMENTO TAMPA DE PV		15	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A–32b	–	–	–	–
A–45	–	–	–	–
R–19	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–
LOGRADOURO	4	–	–	4

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE ² (m)
HOT SPRAY	AMARELA	–
	BRANCA	120,55

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

0 1 2

EIXO ESTAKEADO



ÁREA DE RECAPEAMENTO



LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV

00	DEZ/2024	EMISSION INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO

BAIRRO: VILA MERCES

TRECHO: A PARTIR DA ESTRADA DAS ACÁCIAS

AUTOR:



R00-2125-0S61-04-PAV-001-PTA

REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	12/12/2024
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-0S61-04-PAV-001-PTA.dwg	FOLHA:	01/03
PROJETISTA:	FERNANDO ALVARENGA				12/12/2024
DESENHISTA:	BRENO A. DA SILVA				12/12/2024
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				12/12/2024
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				12/12/2024
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				12/12/2024

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA. A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU OMISSÃO DE DADOS. O PROJETO É DE RESPONSABILIDADE DO PROJETADEIRO.