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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,52 662.528,63 1.117.023,91 162.492,25 328.215,51 0,00

1. Diversos bairros - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
placa Federal: 6,0m x 3,0 m= 18,0 
m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Fresagem - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 17.978,37 
Área 
fresada=(5.213,56+9.357,77+1.244
,52+2.162,52)

3.Recuperação de Pavimento
.
Fresagem 5.213,56 9.357,77 1.244,52 2.162,52 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.071,82 

Transporte do vbol.de 
fresaxquilometragens 
variadas(2.411,27+3.626,14+723,3
8+1.311,03)

3.Recuperação de Pavimento

.

Fresagem 2.411,27 3.626,14 723,38 1.311,03 

1.2.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1.348,38 

área de fresagem x 0,05(espessura 
de fresagem) x 1,5(peso 
especifico) = 
391,02+701,83+93,34+ 162,19 .

Fresagem 391,02 701,83 93,34 162,19 

1.3. Execuçãode recapeamento - .

1.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 17.978,37 
Área 
fresada=(5.213,56+9.357,77+1.244
,52+2.162,52)

3.Recuperação de Pavimento
.
Execuçãode recapeamento 5.213,56 9.357,77 1.244,52 2.162,52 

1.3.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 898,93 
Área fresada x espessura do 
pavimento = (260,68+ 467,89+ 
62,23+ 108,13)

3.Recuperação de Pavimento
.
Execuçãode recapeamento 260,68 467,89 62,23 108,13 - 

1.3.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.001,99 
Volume de CBUQ X quilometragem 
variada=(3.023,86+6.269,71+659,6
0+1.048,82)

3.Recuperação de Pavimento

.

Execuçãode recapeamento 3.023,86 6.269,71 659,60 1.048,82 

1.4. Sinalização Viária - .

1.4.0.1.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m - fornecimento e implantação

un 48,00 22,00+21,00+2,00+3,00 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 22,00 21,00 2,00 3,00 

1.4.0.2.
Fornecimento e instalação de placa em perfil metálico - placa de sinalização 
em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 0,41 
quantidade de placas x 0,25(área 
da placa)= 0,41

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 0,41 

1.4.0.3. Forneciemento e instalação  de placa em perfil metálico - identicação de rua UND 46,00 22,00+19,00+2,00+3,00 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 22,00 19,00 2,00 3,00 

1.4.0.4. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 393,05 87,71+219,08+42,09+44,17 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária 87,71 219,08 42,09 44,17 

1.4.0.5.
Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 
1,5 mm

m² 543,62 337,02+135,65+19,98+50,97 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 337,02 135,65 19,98 50,97 

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - DEMOLIÇÃO DE SARJETAS 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 994,00 
Demol.de sarjetas = 
145,00+118,00+78,00+653,00

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

145,00 118,00 78,00 653,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento asfáltico da Estrada das Acacias, Estrada do Pequiá, Rua Terezinha Morango 945777 CR 1088.650-96 Municipio de Carapicuiba
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,52 662.528,63 1.117.023,91 162.492,25 328.215,51 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento asfáltico da Estrada das Acacias, Estrada do Pequiá, Rua Terezinha Morango 945777 CR 1088.650-96 Municipio de Carapicuiba

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 498,60 

(sarjeta demolida x 0,15 
(espessura) x 0,3 (largura) x 1,25 
(empolamento)) x (km até bota-
fora)=60,36+41,15+40,80+356,29

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

60,36 41,15 40,80 356,29 

1.5.1.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 58,14 
sarjeta demolida x espessura x 
largura x peso especifico =  
8,48+6,90+4,56+38,20 .

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

8,48 6,90 4,56 38,20 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 196,74 
Demol.de Sarjetão= 
64,38+96,55+11,31+24,50

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

64,38 96,55 11,31 24,50 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 354,46 

(demolição do sarjetão x espessura 
x largura x empolamento) x km até 
bota-fora = 
119,10+149,65+26,30+59,41

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

119,10 149,65 26,30 59,41 

1.5.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 51,15 
sarjetão demolida x espessura x 
largura x peso especifico = 16,74+ 
25,10+2,94+6,37 .

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

16,74 25,10 2,94 6,37 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - DEMOLIÇÃO DE GUIAS .

1.5.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 504,00 
Demol. De guias= 
145,00+118,00+78,00+163,00

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

145,00 118,00 78,00 163,00 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 231,25 

(demolição da guia x espessura x 
largura x empolamento) x km até 
bota-fora= 60,36+41,15+ 
40,80+88,94

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

60,36 41,15 40,80 88,94 

1.5.3.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 29,48 
guia demolida x espessura x 
largura x peso especifico = 
8,48+6,90+4,56+9,54 .

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

8,48 6,90 4,56 9,54 

1.5.4. Remanejamento - .

1.5.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 43,00 10,00+22,00+8,00+3,00 9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

10,00 22,00 8,00 3,00 

1.5.5. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 298,20 
metros de reconstrução de sarjeta 
x largura da sarjeta = 
43,50+35,40+23,40+195,90

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

43,50 35,40 23,40 195,90 

1.5.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 994,00 145,00+118,00+78,00+653,00 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

145,00 118,00 78,00 653,00 

1.5.6. Reconstrução de Sarjetões - .

1.5.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 196,74 
metros de reconstrução de sarjetão 
x largura da sarjetão = 
64,38+96,55+11,31+24,50

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

64,38 96,55 11,31 24,50 

1.5.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

M 196,74 64,38+96,55+11,31+24,50 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

64,38 96,55 11,31 24,50 

1.5.6.3.
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG /M2) 
DIAMETRO DO FIO= 4,2 MM, LARGURA = 2,45X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM

M2 196,74 64,38+96,55+11,31+24,50 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

64,38 96,55 11,31 24,50 

1.5.7. Reconstrução de Guias - .

1.5.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 75,60 
comprimento de guia x largura guia 
= 21,75+17,70+11,70+24,45

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

21,75 17,70 11,70 24,45 

1.5.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 504,00 
metro 
linear(guia)=145,00+118,00+78,00
+  163,00

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

145,00 118,00 78,00 163,00 

1.5.7.3.
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS 
PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

M 504,00 145,00+118,00+78,00+  163,00
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

145,00 118,00 78,00 163,00 

1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo e Lançamento - 7.Poço de Visita e Boca de Lobo.

1.6.0.1. INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA UN 1,00 1 9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo e 
Lançamento

1,00 

1.6.0.2. REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 1,00 1
.
Poço de Visita e Boca de Lobo e 
Lançamento

1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,52 662.528,63 1.117.023,91 162.492,25 328.215,51 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento asfáltico da Estrada das Acacias, Estrada do Pequiá, Rua Terezinha Morango 945777 CR 1088.650-96 Municipio de Carapicuiba

1.6.0.3. REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1,00 1 9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo e 
Lançamento

1,00 
.

São Paulo
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista
segunda-feira, 9 de junho de 2025 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642
Data ART/RRT: 2620240597932 ART/RRT: 2620240597932
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