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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,52 276.627,68 181.987,20

F Meta 1. Diversas Vias - .

F Nível 2 1.1. Serviços Preliminares - .

F
Serviço 1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 18,00 área: 3 x 6 =18m² 2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 18,00 

F Nível 2 1.2. Recapeamento Asfáltico - .

F
Serviço 1.2.1.

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 2.341,91 Área 1525,58 + 816,33 = 2.341,91 4.Recapeamento Viário

.
Recapeamento Viário 1.525,58 816,33 

F

Serviço 1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 805,03 

[área fresada x espessura 0,05 x 

empol 1,25 distancia ate o bota 

fora] = 524,42+280,61 = 805,03

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 524,42 280,61 

F Serviço 1.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 28,11 18,31 + 9,80 4.Recapeamento Viário. Recapeamento Viário 18,31 9,80 

F
Serviço 1.2.4.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.341,91 Área 1525,58 + 816,33 = 2.341,91 4.Recapeamento Viário

.
Recapeamento Viário 1.525,58 816,33 

F

Serviço 1.2.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 117,10 
[área fresada x espessura 0,05m] 

76,28+40,82 = 117,10
4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 76,28 40,82 

F

Serviço 1.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.522,24 

[área fresada x espessura 0,05m x 

distancia da usina até a obra) 

991,63+530,61 = 1.522,24

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 991,63 530,61 

F Nível 2 1.3. Reforço Profundo - .

F

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 

M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 258,68 128,90+219,78 = 258,68 3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 128,90 129,78 

F

Serviço 1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.778,40 

volume de abertura de 

caixa+empol.25%) até bota fora = 

886,19+892,21 = 1.778,40

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 886,19 892,21 

F

Serviço 1.3.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 323,35 

Volume de escavação + 

empolamento = 161,12+162,22 = 

323,35

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 161,13 162,22 

F
Serviço 1.3.4.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 646,69 

[área de reforço profundo] 322,25 

+324,44 = 646,69
3.Recuperação de Pavimento

.
Recuperação de Pavimento 322,25 324,44 

F
Serviço 1.3.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 646,69 

[área de reforço profundo] 322,25 

+324,44 = 646,69
3.Recuperação de Pavimento

.
Recuperação de Pavimento 322,25 324,44 

F

Serviço 1.3.6.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 32,33 
[área de reforço profundo x 

espessura 0,05m] 16,11 +16,22
3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 16,11 16,22 

F

Serviço 1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 420,35 

área de execução de pavimento x 

km até usina= 209,46+210,89 = 

420,35

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 209,46 210,89 

F

Serviço 1.3.8.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 129,34 
área de execução de pavimento x 

espessura = 64,45+64,89 = 129,34
3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 64,45 64,89 

F

Serviço 1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.681,39 

área de execução de pavimento x 

km até usina= 837,85+843,54 = 

1.681,39

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 837,85 843,54 

F

Serviço 1.3.10.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 97,01 
área de execução de pavimento x 

espessura = 48,34+48,67
3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 48,34 48,67 
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Serviço 1.3.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 166,85 

[área de reforço profundo x 

espessura 0,05m x distancia da 

usina até a obra] 83,14+83,71

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento 83,14 83,71 

F Nível 2 1.4. Sinalização Viária - .

F Serviço 1.4.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 102,65 73,06+ 29,59 = 102,65 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária 73,06 29,59 

F

Serviço 1.4.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 11,29 11,29 5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 11,29 

F
Serviço 1.4.3.

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 3,00 1+2 = 3 5.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 1,00 2,00 

F Nível 2 1.5. Demoliçao/Remoção de  Sarjetões  Inclusive Bota-Fora - .

F
Serviço 1.5.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 20,13 11,96 +8,17 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

sem Reaproveitamento
11,96 8,17 

F

Serviço 1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 27,68 

(m.linear de sarjetão , x largura x 

espessura+ empol 25%x destancia 

do bota fora)=16,45+11,23

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

sem Reaproveitamento
16,45 11,23 

F

Serviço 1.5.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 13,28 

(m.linear de sarjetão , x largura x 

espessura+ peso especifico)= 

7,89+5,39 = 13,28

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

sem Reaproveitamento
7,89 5,39 

F Nível 2 1.6. Reconstrução de Sarjetões - .

F
Serviço 1.6.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 20,13 

[extensão do sarjetão x largura 

11,96+8,17 = 20,13
8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
11,96 8,17 

F

Serviço 1.6.2.

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG /M2) 

DIAMETRO DO FIO= 4,2 MM, LARGURA = 2,45X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM

M2 20,13 
[extensão do sarjetão x largura 

11,96+8,17 = 20,13
8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
11,96 8,17 

F
Serviço 1.6.3.

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
M 20,13 11,96+8,17 = 20,13 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
11,96 8,17 

F Nível 2 1.7. Demoliçao/Remoção de  Sarjeta  Inclusive Bota-Fora - .

F
Serviço 1.7.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 365,00 extensão sarjeta = 227+138 = 265 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
227,00 138,00 

F

Serviço 1.7.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 112,92 

(m.linear de sarjetão , x largura x 

espessura+ empol 25%x destancia 

do bota fora)= 70,23+42,69 = 

112,92

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
70,23 42,69 

F

Serviço 1.7.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 39,42 

(m.linear de sarjetão , x largura x 

espessura+ peso especifico)= 

24,52+14,90 = 39,42

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
24,52 14,90 

F Nível 2 1.8. Reconstrução de Sarjeta - .

F
Serviço 1.8.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 109,50 

[extensão do sarjeta x largura 

68,10+41,40 = 109,50
8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
68,10 41,40 

F
Serviço 1.8.2.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 365,00 extensão sarjeta = 227+138 = 265 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
227,00 138,00 

F Nível 2 1.9. Demoliçao/Remoção de guia Inclusive Bota-Fora - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

F
Serviço 1.9.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 365,00 extensão guia = 227+138 = 265 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
227,00 138,00 

F

Serviço 1.9.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 112,92 

(m.linear de sarjetão , x largura x 

espessura+ empol 25%x destancia 

do bota fora)= 70,23+42,69 = 

112,92

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
70,23 42,69 

F

Serviço 1.9.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 39,42 

(m.linear de sarjeta , x largura x 

espessura+ peso especifico)= 

24,52+14,90 = 39,42

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
24,52 14,90 

F Nível 2 1.10. Reconstrução de guia - .

F
Serviço 1.10.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 54,75 

[extensão do guiia x largura 

34,05+20,70 = 54,75
8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
34,05 20,70 

F

Serviço 1.10.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 365,00 extensão guia = 227+138 = 265 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
227,00 138,00 

F
Serviço 1.10.3.

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS 

PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024
M 365,00 extensão guia = 227+138 = 265 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão sem Reaproveitamento
227,00 138,00 

F Nível 2 1.11. Remanejament de tampões Fo.Fo - .
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F
Serviço 1.11.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 6,00 4+2 = 6 9.Poço de Visita e Boca de Lobo

.
Poço de Visita e Boca de Lobo 4,00 2,00 

F LOTE .
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Local Responsável Técnico
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