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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 77.407,79 24.090,75 396.446,67 74.863,13 26.948,42

1. Campo dos Paturis - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
Placa municipal (6,00m x 3,00m) 
18,00m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.1.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 1 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 1,00 
1.1.0.3. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU UN 2,00 2 unidades 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 2,00 

1.1.0.4. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 302,06 

Perimetro da obra (acrescentado 
2,00m por lado para fechamento): 
35,00m + 35,00m + 16,00m + 
25,65m + 25,65m = 137,30m² x 
2,20m = Total 302,06m²

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 302,06 

1.1.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 129,20 

Perimetro dos gabaritos 
(acrescentado 1,00m por lado): 
35,00m + 25,65m + 35,00m + 
25,65m + 8,00m = Total 129,20m

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 129,20 

1.1.0.6. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 897,75 Área total do campo + passeio: . Serviços Preliminares 897,75 

1.1.0.7.
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 
15 E < 30CM

UN 2,00 
Quantidade de arvores: Total 2,00 
und.

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 2,00 

1.1.0.8. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 5,33 

Demolir trem existente:              
Base do trem (comprimento x  
altura x largura) = 7,50m x 1,50m x 
0,20m = 2,25m³ ;                                       
1° Parte trem (comprimento x  
altura x largura) = 6,00m x 0,80m x 
0,20m = 0,96m³;                                        
2° Parte trem (comprimento x  
altura x largura) = 6,00m x 0,80m x 
0,20m = 0,96m³;                                        
3° Parte trem (comprimento x  
altura x largura) = 4,00m x 1,20m x 
0,20m = 0,96m³;                                        
4°Parte trem (comprimento x 
espessura) = 1,50m x 0,13m = 
0,195m³;                                    
Total= 5,325m³      

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 5,33 

1.1.0.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 140,35 

Volume do brinquedo trem = 
5,325m³;                                 
Limpeza mecanizada = Área x 
espessura:                           
897,75m² x 0,15 = 134,6 m³;                                
Volume das árvores:                                           
V = (PI x DAP²/4) x altura x fator de 
forma:                                       
Árvore 01 V= (3,14 x 0,47² / 4) x 5m 
x 0,30= 0,26m³;                                      
Árvore 02 V= (3,14 x 0,42² / 4) x 4m 
x 0,30= 0,17m³.                                                      
Total = 5,325m³ + 134,6m³ + 
0,26m³ + 0,17m³ = 140,35m³

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 140,35 

1.1.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.228,06 

Transporte de residuos de concreto 
armado + Limpeza mecanizada + 2 
árvores =  140,35m³ x 1,25 
(empolamento) = 175,44 x 7 km = 
1.228,06 m³

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 1.228,06 
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1.2. Drenagem  do Campo - .

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 6,90 
Rota acessível: 23,00m x 3,00m = 
69 m² x profundidade 0,10m = 
6,90m³

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 6,90 

1.2.0.2.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

M3 21,60 
Extensão da tubulação espinha de 
peixe 135m x base 0,40m x 
profundidade  0,40m =  21,6m³

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 21,60 

1.2.0.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

M3 28,50 
Volume de escavação rota 
acessível + drenagem do campo = 
28,5m³

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 28,50 

1.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 249,37 
Volume escavado 28,5m³ x 
empolamento 1,25 x distância até 
bota-fora 7km = 249,37m³xkm

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 249,37 

1.2.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 54,00 
Extensão da tubulação espinha de 
peixe 135m x base 0,40m = 54 m²

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 54,00 

1.2.0.6. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 733,70 Área do campo: 32,12m x 22,84m = . Drenagem  do Campo 733,70 
1.2.0.7. DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD M 135,00 Extensão da tubulação 135 4.Drenagem. Drenagem  do Campo 135,00 

1.2.0.8.
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 36,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 
733,7m² x profundidade 0,05m = 
36,70m³

4.Drenagem
.
Drenagem  do Campo 36,70 

1.2.0.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 733,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 
733,7m² .

Drenagem  do Campo 733,70 

1.3. DRENAGEM FINAL - .

1.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,12 
Demolição do passeio existente: 
3,10m x 0,40m x 0,10m = 0,124m³ | 

5.Drenagem final
.
DRENAGEM FINAL 0,12 

1.3.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 5,56 

Abertura da vala:                 
Extensão da tubulação 30,00m x 
base 0,40m x profundidade  0,40m 
= 4,8m³;                                            
2 Caixas de inspeção : 0,80m x 
0,80m x 0,60m x 2 = 0,768m³;                 
Total = 5,56m³

5.Drenagem final

.

DRENAGEM FINAL 5,56 

1.3.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,43 

Volume de terra excedente[área do 
tubo 150mm(0,018m²) x extensão 
(30m)] = 0,54m³; Demolição do 
passeio existente = 0,124m³;                            
Escavação de 2 caixas de inspeção 
= 0,768m³;                  Total = 
1,43m³

5.Drenagem final

.

DRENAGEM FINAL 1,43 

1.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12,51 
Volume total da carga: 1,43m³ x 
empolamento 1,25 x distância até 
bota-fora 7km = Total 12,51m³xkm

5.Drenagem final

.

DRENAGEM FINAL 12,51 

1.3.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 12,00 
Extensão da tubulação 30,00m x 
base 0,40m = 12,00m²

5.Drenagem final
.
DRENAGEM FINAL 12,00 

1.3.0.6. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 30,00 Extensão da tubulação 30,00m 5.Drenagem final. DRENAGEM FINAL 30,00 
1.3.0.7. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00 quantidade 5.Drenagem final. DRENAGEM FINAL 2,00 
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1.3.0.8.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

M3 3,30 
Área da escavação: (0,16m² - área 
do tubo 0,05m²) 0,11m² x extensão 
30,00m = 3,30m³

5.Drenagem final
.
DRENAGEM FINAL 3,30 

1.4. QUADRA - .

1.4.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,92 
Mureta: perímetro 111,54m x base 
0,40m x altura 0,20m = 8,92m³

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 8,92 

1.4.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 44,62 
Mureta: perímetro 111,54m x base 
0,40m  = 44,62m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 44,62 

1.4.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 2,23 
Mureta: perímetro 111,54m x base 
0,40m x altura 0,05m = 2,23m³

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 2,23 

1.4.0.4.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

M 72,00 
Estacas: Quantidade 24 x 
profundidade 3,00m = 72,00m

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 72,00 

1.4.0.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,99 

Escavação mureta:  8,92m³ - 
reaterro 4,46m³ = 4,46m³;        
Estaca broca: profundidade 72,00m 
x área do furo 0,05m² = 3,53m³; 
Total = 7,99m³

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 7,99 

1.4.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 69,91 
Carga: 7,99m³ x empolamento 1,25 
x 7 km = 69,91m³xkm

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 69,91 

1.4.0.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 44,62 
Perimetro da mureta: 111,54m x 
0,2m x 2 lados= 44,62m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 44,62 

1.4.0.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100,00 

Estribos da Viga Baldrame: 
perimetro da mureta: 111,54m / 
0,20m = 558 estribos;                            
Comprimento do estribo 0,70m x 
558 estribos = 390,60m;               
Peso linear do aço (6,3 mm) 0,245 
x 390,60m = 95,70kg + % perda = 
Total 100kg

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 100,00 

1.4.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 302,00 

Viga Baldrame: perimetro 111,54m 
x 4 = 446,16m;                               
Peso linear do aço (10mm) 0,617 x 
446,16m = 275,3kg + % perda = 
Total 302kg

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 302,00 

1.4.0.10.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,46 
Viga Baldrame: perimetro: 111,54m 
x altura 0,20m x largura 0,20m = 
Total 4,46m³.

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 4,46 

1.4.0.11.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

M3 4,46 

Viga Baldrame - Perimetro da 
mureta: 111,54 m x altura 0,2 m x 
largura excedente da vala 0,2 m = 
4,46m³.

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 4,46 

1.4.0.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 66,90 

Viga Baldrame:                    
Perim:111,54m x h1 0,20m= 22,3m²                     
Perim:111,54m x h2 0,20m= 22,3m²  
Perim:111,54m x superfície 0,20m 
= 22,30m²;                                      
Total = 66,90m²

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 66,90 

1.4.0.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 8,64 

Pilaretes:                              
Quantidade 24 x altura 0,90m = 
21,60m;                                   
largura (0,20m x 2 lados) 0,40m x 
altura total 21,60m =                                     
Total 8,64 m²

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 8,64 
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1.4.0.14.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,64 
Pilaretes: altura total 21,60m x 
largura (0,20m x 2 lados) 0,40m =                                    
Total 8,64 m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 8,64 

1.4.0.15.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,00 

Pilarestes: altura total 21,60m / 
espaçamento 0,20m = 108 estribos;              
Comprimento do estribo 0,70m x 
108 estribos = 75,60m;               
Peso linear do aço (6,3 mm) 0,245 
x  75,60m = 18,52kg + % perda =   
Total 19kg

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 19,00 

1.4.0.16.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 58,00 

Pilaretes: altura total 21,60m  x 4 = 
86,40m; Peso linear do aço (10mm) 
0,617 x  86,40m = 53,3kg. + % 
perda =    Total 58kg

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 58,00 

1.4.0.17.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,86 
Pilaretes: altura total 21,60m x 
base 0,20m x largura 0,20m = 
0,864m³.

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 0,86 

1.4.0.18.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 96,07 
Mureta: perímetro 111,54m - 
Pilarete 4,80m = 106,74m x altura 
0,90m = 96,07m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 96,07 

1.4.0.19.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 106,74 
Mureta: perímetro 111,54m - 
Pilarete 4,80m = 106,74m.

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 106,74 

1.4.0.20.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 
0,90m  x 2 lados =  200,8m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 200,80 

1.4.0.21.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 
0,90m  x 2 lados =  200,8m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 200,80 

1.4.0.22.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 
0,90m  x 2 lados =  200,8m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 200,80 

1.4.0.23.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 
0,90m  x 2 lados =  200,8m² 

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 200,80 

1.4.0.24.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

M2 425,40 
Perímetro da mureta: 108,40m x 
altura 4,00m - (desconto dos vãos 
dos portões) = 425,40m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 425,40 

1.4.0.25.
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de 
altura, completo

M2 9,00 
Portão: largura 3,00m x altura 
3,00m = 9,00m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 9,00 

1.4.0.26. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 4,20 
Portão: largura 1,00m x altura 
2,10m X 2 (portões)= 4,20 m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 4,20 

1.4.0.27.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 425,40 

Area do alambrado - Perímetro da 
mureta: 108,40m x altura 4,00m - 
(desconto dos vãos dos portões) = 
425,4 m²

6.Quadra de grama sintética 

.

QUADRA 425,40 

1.4.0.28. TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 733,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 
733,7 m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 733,70 

1.4.0.29. REVESTIMENTO EM GRAMA SINTETICA m² 733,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 
733,7 m²

6.Quadra de grama sintética 
.
QUADRA 733,70 

1.4.0.30. Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00 Conjunto: 2 und. 6.Quadra de grama sintética . QUADRA 2,00 
1.5. Iluminação do campo - .
1.5.1. Entrada de Energia - .

1.5.1.1. DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1,00 
Para o quadro de medição, para 
proteção geral: 1 und.

7.Iluminação 
.
Iluminação do campo 1,00 
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1.5.1.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,11 

Eletroduto enterrado no trecho de 
calçada: Comprimento 3,50m x 
espessura 0,10m x largura 0,10m= 
0,035m³ x 3 = Total 0,105m³

.

Iluminação do campo 0,11 

1.5.1.3.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 13,28 
Eletroduto enterrado: Comprimento 
132,80m x profundidade 1,00m x 
largura 0,10m= 13,28m³ 

.

Iluminação do campo 13,28 

1.5.1.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 11,95 

Eletroduto enterrado: Comprimento 
132,80m x profundidade 1,00m x 
largura 0,10m= 13,28m³ - 
envelopamento 1,328m³ 
(comprimento132,80m x largura 
0,10m x espessura 0,10m) =  Total 
11,95m³ .

Iluminação do campo 11,95 

1.5.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,43 

Eletroduto enterrado, volume do 
passeio demolido: 0,105m³ + 
volume do envelopamento 1,328m³ 
= Total 1,433m³ .

Iluminação do campo 1,43 

1.5.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12,51 

Eletroduto enterrado no trecho de 
calçada: 0,105m³ + volume do 
envelopamento 1,328m³ = 1,43m³ x 
empolamento 1,25 x 7 km = Total 
12,51 m³xkm .

Iluminação do campo 12,51 

1.5.1.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 133,00 

Distância entre a caixa de medição 
e o quadro de comando: 25,30m + 
28,80m + 29,00m + 17,90m+ 
31,80m = 133,00m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 133,00 

1.5.1.8.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 
Para inspeção da fiação, emendas 
e curvas e conexões do eletroduto: 
5 und.

6.Iluminação
.
Iluminação do campo 5,00 

1.5.1.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 266,00 

Saem duas fases do quadro de 
medição até o quadro de comando 
para alimentação dos circuitos: 2 x 
(25,30m + 28,80m + 29,00m + 
17,90m + 31,80m) = 266,00m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 266,00 

1.5.2. Instalação Elétrica - Iluminação - 6.Iluminação. 183,60 

1.5.2.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 66,50 

Distância entre o quadro de 
comando e os quatro circuitos de 
iluminação: 14,40m+ 6,90m + 
24,50m + 6,30m + 14,40m = 
66,50m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 66,50 

1.5.2.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 44,00 
Ligação de caixa de passagem - 
refletores: 11,00m x 4 (postes) = 
44,00m 

6.Iluminação
.
Iluminação do campo 44,00 

1.5.2.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40,20 

Ligação e alimentação dos circuitos 
IL1 e IL 2, sendo duas fases para 
cada circuito: IL1 + IL2 = (2 x 
14,40m) + (2 x 5,70m) =  40,20m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 40,20 

1.5.2.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 198,01 

Ligação e alimentação dos circuitos 
IL3 e IL 4, sendo duas fases para 
cada circuito: IL3 + IL4 = (2 x 
41,05m) + (2 x 58,00m) = 198,01m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 198,01 

1.5.2.5.  Iluminação de quadra com poste concreto tubular H liv = 10M com 3 projetores CJ 4,00 Iluminação: quantidade: 4 cj. 6.Iluminação. Iluminação do campo 4,00 

1.5.2.6.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 6,00 
Quantidade: 6 und.
Para haste de aterramento

6.Iluminação
.
Iluminação do campo 6,00 
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1.5.2.7.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 22,00 

Duas fases para alimentação dos 
refletores e fio terra conectado à 
haste de aterramento: IL1 + IL2 =  
11,00m + 11,00m = 22,00m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 22,00 

1.5.2.8.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 4 MM2

M 22,00 

Duas fases para alimentação dos 
refletores e fio terra conectado à 
haste de aterramento: IL3 + IL4 =  
11,00m + 11,00m = 22,00m

6.Iluminação

.

Iluminação do campo 22,00 

1.5.3. Quadro de Comando - 6.Iluminação. 4,00 
1.5.3.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 UN 1,00 Quantidade: 1und. 6.Iluminação. Iluminação do campo 1,00 

1.5.3.2.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 0,36 
Portão em gradil para controle de 
acesso ao quadro de comando: 
0,60m x 0,60m = 0,36m²

6.Iluminação
.
Iluminação do campo 0,36 

1.5.3.3. Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A UN 1,00 Quantidade: 1 und. . Iluminação do campo 1,00 

1.5.3.4. Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 5,00 
Quantidade: 5 und.
Um geral e quatro para proteção 
dos circuitos

6.Iluminação
.
Iluminação do campo 5,00 

1.5.4. SPDA - .
1.5.4.1. MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA UN 4,00 Quantidade: 4 und. . Iluminação do campo 4,00 

1.5.4.2. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 44,00 

Cabo de descida conectado do mini 
captor até a haste de aterramento: 
4 x 11,00m (poste com sobra) = 
44,00m .

Iluminação do campo 44,00 

1.5.4.3. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 4,00 Quantidade: 4 und. . Iluminação do campo 4,00 

1.5.4.4.
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para 
haste de 5/8" e 3/4"

UN 4,00 

Quantidade: 4 und.
Para conexão da haste de 
aterramento com o cabo de cobre 
nu 35 mm² .

Iluminação do campo 4,00 

1.5.5. Projeto - .

1.5.5.1. Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 2,00 

Detalhamento de elétrica: Planta 
baixa do campo + luminárias + 
diagrama unifilares + Tabela de 
cargas + Padrão de entrada de 
energia. .

Iluminação do campo 2,00 

1.6. Serviços complementares - .

1.6.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 208,80 

Passeio entorno da quadra: 
(25,65m + 25,65m + 32,60m + 
32,60m) x 1,20m largura = 
139,80m²  + Rota acessivel 
(23,00m x 3,00m) 69,00m² = 
208,80m²

7.Serviços Complementares

.

Serviços complementares 208,80 

1.6.0.2. Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade UN 2,00 Lixeiras: 2 conjuntos . Serviços complementares 2,00 

1.6.0.3.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 302,06 
Perimetro do Tapume a ser 
retirado= 302,06m²

7.Serviços Complementares
.
Serviços complementares 302,06 

1.6.0.4. LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 208,80 
Passeio entorno da quadra: 
139,80m²  + Rota acessível 
69,00m² = 208,80m² .

Serviços complementares 208,80 

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima Nome: Fernando Ferreira Lima 
terça-feira, 17 de junho de 2025 CREA/CAU: 5070695464 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: ART/RRT: 

PMv3.0.4 6 / 6


