



RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	—
	BRANCA	16,85m2

RECAPEAMENTO

CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	← IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE — RR 2C
FRESAGEM	5,0cm	

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		292,66	m
FRESAGEM 5cm		1.100,47	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		7	unid.
REFORÇO PROFUNDO		81,44	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		7,85	m
EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA		44,00	m
EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO TRIPLA		2	unid.
ASSENTAMENTO DE TUBOS PEAD ø0,60M		6,00	m

LEGENDA:

0 — 1 — 2	EIXO ESTAQUEADO
■	ÁREA DE ABERTURA DE CAIXA E PAVIMENTAÇÃO
●	ÁREA DE RECAPEAMENTO
—	LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
—	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
←	TUBNO PEAD ø0,60M
▨	BOCA DE LOBO TRIPLA
■	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	FEV/2024	EMIÇÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA — PLANTA

LOCAL: RUA MANOEL CABRAL SOBRINHO

BAIRRO: CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO

TRECHO: ENTRE A ESTRADA DO JACARANDÁ E A RUA PATROCÍNIO PAULISTA

AUTOR:



R01-2125-PAV-05-001-PTA
REV. 01

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230221250638
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:250	DATA: 19/02/2024
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R01-2125-PAV-05-001-PTA.dwg	FOLHA: 1/2
PROJETISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE		19/02/2024
DESENHISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE		19/02/2024
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		19/02/2024
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		19/02/2024
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		19/02/2024

Este documento é propriedade da Prefeitura do Município de Carapicuíba e seu conteúdo não pode ser copiado ou reproduzido sem a autorização expressa da Prefeitura. A Prefeitura não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso não autorizado deste documento.