



QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		460,92	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(3.201,10m2x0,05m)	160,05	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		3.201,10	m2
FRESAGEM 5cm		3.201,10	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		8,65	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETA		93,00	m
LEVANTAMENTO TAMPA DE PV		12	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL.	RET.	SUBST	TOTAL
LOGRADOURO	02	–	–	02
A– 18	07	–	–	07
SUPORTE METALICO	06	–	–	06

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	104,98M2
	BRANCA	122,56M2

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

0 1 2

EIXO ESTAQUEADO



AREA DE RECAPEAMENTO



LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV

00	DEZ/2024	EMIÇÃO INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: RUA INGÁ

BAIRRO: JARDIM ANGELA MARIA

TRECHO: A PARTIR DA RUA SÃO JOSÉ

AUTOR:



R00-2125-0S61-02-PAV-001-PTA
REV. 00

RESP. TECNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	17/12/2024
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-0S61-02-PAV-001-PTA.dwg	FOLHA:	01/04
PROJETISTA:	FERNANDO ALVARENGA				17/12/2024
DESENHISTA:	BRENO A. DA SILVA				17/12/2024
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				17/12/2024
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				17/12/2024
RESP. TECNICO:	FAUSTO BATISTA				17/12/2024

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A PROPOSTA DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DEVE SER APROVADA ANTES DE SER EXECUTADA. A PROPOSTA DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DEVE SER APROVADA ANTES DE SER EXECUTADA.