



RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL					RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
CODIGO	QUANTIDADE				MATERIAL	COR	QUANTIDADE
	COL	RET	SUBST	TOTAL			
LOGRADOURO	03	—	—	03	TERMOPLASTICO APLICACAO POR APERSAO	AMARELA	18,39m2
A-18	02	—	—	02		BRANCA	13,93m2
SUPORTE METALICO	02	—	—	02			

QUANTIDADES –RECAPEAMENTO			
S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO	—	282,47	m
FRESAGEM	—	1816,90	m3
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1816,90M2 x ESP.0,05)	90,84	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C	—	1816,90	m2
PV	—	3	un

LEGENDA:

0 1 2

EIXO ESTAQUEADO

ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PV

LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISTA

00	SET/2024	EMISSION INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: RUA GUARÁ

BAIRRO: VILA IZA

TRECHO: ENTRE A RUA GUARACI E ENTRE A RUA ALCIDES CALDEIRA

AUTOR:



R00-2125-PAV-01-002-PTA

REV. 00

RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA

CREA: 0682525642

ART: 28027230221250638

Nº PROCESSO: 29200/21

ESCALA: 1: 250

DATA: 03/09/2024

FOLHA: 1/2

Nº CONTRATO: 81/21

ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-01-002-PTA.dwg

PROJETISTA: FERNANDO ALVARENGA

03/09/2024

DESENHISTA: BRENO A. DA SILVA

03/09/2024

VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA

03/09/2024

APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA

03/09/2024

RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA

03/09/2024