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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos a serem executados conforme consta dos
documentos do Projeto Basico, e apresentar as recomendacdes técnicas que deverdo ser rigorosamente
observadas na execugao dos servigos para a execucao de obras da CRECHE MUNICIPAL, que estara
localizada entre as Ruas Adolfo Salvo e Iperd, no Jardim Angela Maria, contemplando obras de civis de

edificacées e de infraestrutura.

Vale ressaltar que as definigdes aqui apresentadas deverao ser validadas e/ou detalhadas na ocasido do

Projeto Executivo a ser desenvolvido antes do inicio da obra.

2 APRESENTAGCAO

O presente Relatério Técnico refere-se ao projeto basico de Construgdo da EMEI Vila Cretti, localizada no
municipio de Carapicuiba/SP, contemplando ainda a instalagdo de um elevador com duas paradas e a
realizacdo de obras de infraestrutura (inclui demolicées, terraplenagem, contencdo de terra e drenagem

pluvial) em um terreno com area total de 1.128,31 m2.

O projeto tem por obrigagbes a execugcdo de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e

economicamente viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagdo de recursos.
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4 SERVICOS PRELIMINARES
41 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagbes provisoérias
executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir as condigées adequadas de trabalho,
abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugcao e

identificacdo.

A locagao do canteiro devera ser feita em local definido pela Fiscalizagdo, de modo a permitir as facilidades
de operario durante e execugado da obra. A EMPREITEIRA apresentara um plano da instalagdo do mesmo

para ser aprovado pela Fiscalizagao.

e Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem
utilizados na execugao da obra.

¢ No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas
medidas especiais para a correta protecio, evitando-se infiltragbes de agua e outros liquidos nos
depdsitos destes materiais.

¢ Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de aluminio, devem estar sempre protegidos,
limpos e armazenados de forma adequada.

e A EMPREITEIRA dedicara especial atengcao aos detalhes de armazenamento e utilizagdo desses
materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicacdo nas pecas a que se destinam.

e ApOs a conclusao da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizagéo, o canteiro de servigos
devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalagbes, executando-se
demoligdes necessarias, eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis.

e Cuidados especiais devem ser tomados para que nao permanegam remanescentes do canteiro,
nem contas a pagar nas concessionarias locais que forneceram ligagdes e instalagdes provisorias.

Todos os elementos do canteiro de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,

higiene e conservagao.

411 INSTALAGOES

O canteiro de servigo aqui definido, no que diz respeito as instalagdes, compreende os seguintes itens

principais:

e Local para uso da Fiscalizagéo e do corpo técnico da EMPREITEIRA, mesas de trabalho, cadeiras e
compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

e Local para uso da EMPREITEIRA no controle de pessoal e de materiais, € no encaminhamento dos
assuntos pertinentes e administragdo da obra;

e Compartimentos e demais instalagbes para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em
numero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com acomodacgdes especificas para cada
uso;

¢ Instalagbes para operario adequadas as necessidades e ao uso;
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e Tapumes e telas limitando a area de construgao;
e Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios;
e Ligacgoes provisorias, e respectivas instalagdes, de agua, esgoto, luz e forga.

41.2 EQUIPAMENTOS

O canteiro de servigos instalado pela EMPREITEIRA devera contar, de acordo com a natureza de cada uma
de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa

execucao, tais como:

¢ Elevadores de servigo, guinchos e gruas;
e Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares, giricas, etc.;
¢ Passadicos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais com telas de protegéao;

Cabera a EMPREITEIRA fornecer todas os equipamentos individuais de protegao aos operarios, tais como:
capacetes, cintos de seguranga, luvas, bolas, mascaras, etc., de acordo com as prescri¢gdes especificas em
vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de

segurancga estabelecidas pela ABNT.

413 ELEMENTOS DE IDENTIFICAGAO

Quando de instalagdo do canteiro de servigcos, a EMPREITEIRA devera mandar confeccionar e instalar, a
critério do Centro de Suprimento e Manutenc¢ao de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada

estritamente de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagao.

As placas de identificacdo da EMPREITEIRA (executadas de acordo com as exigéncias do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores e Firmas
Especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas a aprovagao da Fiscalizagdo, que determinara,

também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servico.

414 REVISOES DOS PROJETOS

A empresa vencedora da Licitagdo devera providenciar novo projeto arquitetbnico, mantendo-se a
conformacao do projeto original, porem adequando os ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que

serado definidas pela Administragdo do Municipio.

Os projetos: elétrico, telefonia, légica, sistemas e hidro sanitario deverdo ser revisados em funcdo das
alteragdes provocadas pela arquitetura.

415 LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela obra e pelas instalagdes

necessarias a sua execugao, retirando a vegetacao existente, inclusive troncos até 30 cm de didmetro, e
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removendo os detritos e obstaculos encontrados, para local que ndo afete a seguranca das instalagbes e da

futura obra

As operagbes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo executadas mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais e, eventualmente, de
explosivos. O equipamento sera funcdo da densidade e do tipo de vegetagdo existente e dos prazos

previstos para a execugao dos servi¢os e obras.

O desmatamento compreende o corte e remogéo de toda vegetagdo, qualquer que seja sua dimensao e

densidade.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavagido ou outro processo equivalente, para

remogao total dos tocos e, sempre que necessario, a remogao da camada de solo organico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serdo queimados, removidos ou

estocados.

4.2 SERVIGOS TECNICOS

4.21 LOCAGAO DA OBRA

Antes do inicio dos trabalhos de locagao da obra, o terreno devera estar perfeitamente limpo, de forma que

a area onde serdo executados os servicos esteja perfeitamente visivel.

A locacgéo da obra no terreno seré realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugdo do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locagdo da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico. Cumprira ao PREFEITURA o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados

para a locagéo da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira de (5 x

5 x 45) cm cravadas na posi¢ao vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locagao devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros,
em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios

de marcagao, sem oscilagcdo e possibilidades de fuga da posi¢ao correta.

A locagéao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcag¢ado nas tabuas ou sarrafos

dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.
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Durante a execugdo dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um controle continuo das cotas
e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada uma tolerdncia de 5 mm e para os alinhamentos uma
tolerancia de 2 cm; no caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura

nao devera apresentar qualquer diferenca em relagao ao eixo da obra.

O recebimento dos servigos de Locacao de Obras sera efetuado apds a Fiscalizagao realizar as verificagbes
e aferigcbes que julgar necessarias. A EMPREITEIRA providenciara toda e qualquer corregdo de erros de

sua responsabilidade, decorrentes da execucéo dos servigos.

5 FUNDAGOES PROFUNDAS

Fundagdes profundas sdo aquelas em que a carga proveniente da superestrutura é transmitida para
a fundacado por meio da resisténcia de ponta (base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas.
Este tipo de fundacéo deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensdo em

planta e no minimo 3 metros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se que o melhor tipo de fundacéo a

ser utilizada nessa edificagcdo sera estacas de hélice continua.

As estacas hélice continua sdo executadas por meio do uso de uma haste tubular que possui uma hélice
que é introduzida no terreno pela aplicagcdo de um torque. Permite uma monitoragdo eletrénica de suas

etapas de execugdo como a profundidade atingida, velocidade de rotagéo e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibragdo no terreno. Os equipamentos permitem monitoragdo continua de toda o
processo de execugdo das estacas, favorecendo o controle de qualidade. Alcanga grandes profundidades e

pode atravessar camadas de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo relativamente elevado pela tecnologia
aplicada no equipamento e na escassez desse tipo de estaca no Brasil. E preciso que o terreno seja plano e

que a central de concreto ndo seja localizada muito distante do local da obra.

5.1 PERFURAGAO

A perfuragéo consiste em introduzir (por rotacdo) a haste de perfuragdo com a hélice no terreno, por meio

de torque apropriado do equipamento para vencer a sua resisténcia.

Para evitar que durante a introdug¢do do trado haja entrada de solo ou agua na haste tubular, existe, em sua

face inferior, uma tampa metalica provisoéria, que € expulsa no inicio da concretagem.
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O avango é sempre inferior a um passo por giro e a relagao entre avango e a rotagdo decresce ao

aumentarem as caracteristicas mecanicas do terreno.

A metodologia de perfuragédo permite a sua execugdo em terrenos coesivos e arenosos, na presenga ou nao
do lencol freatico e atravessa camadas de solo resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50

golpes, dependendo do tipo de equipamento utilizado.

A velocidade de perfuragdo produz em média 250 metros de estaca por dia dependendo do didmetro, da

profundidade, da resisténcia do terreno e principalmente do fornecimento continuo do concreto.

MONITORAGAO ELETRONICA

Toda a execucao de uma estaca Hélice Continua € monitorada eletronicamente. Este monitoramento se faz
por meio de um computador instalado na cabine de comando e ligado a sensores que o alimentam

continuamente com informagdes sobre os processos.

5.2 CONCRETAGEM

Alcancada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apds a limpeza de rede, conforme
sera exposto adiante) por bombeamento de concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressédo do
concreto, a tampa provisoria € expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotagdo, mantendo-se o concreto

injetado sempre sob presséao positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 kgf./cm2 (0,5 a 1,0 bar).

Esta pressao positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto devem ser observados dois
aspectos executivos: o primeiro é certificar-se que a ponta do trado, na fase de introdugéo, tenha atingido
um solo que permita a formagéo da "bucha" para garantir que o concreto injetado se mantenha abaixo da

ponta do trado e ndo suba pela interface solo-trado.

O segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo a sempre ter um superconsumo de

concreto (relagéao entre volume injetado e o tedrico superior a 1).

A media que o trado vai sendo retirado, um limpador mecanico remove o solo confinado entre a hélice do
trado, e uma escavadeira remove esse solo para fora da area do estaqueamento. Uma vista geral dos

equipamentos (exceto a escavadeira) envolvidos neste processo € mostrada na figura abaixo.
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1 - Posicionamento & introdugao do trado
até a profundidade necessaria

2 - Injeg4o do coneseto pela haste central
do trado com retirada continua do

mesmo, mantendo-se press&o positiva
até o final da concretagem

3- Instalaglo da armadura
imediatamente apés o témino
da concretagem

4. Estaca acabada.

5.3 COLOCAGAO DA ARMADURA NA ESTACA

O método executivo da estaca hélice continua exige a colocagdo da armadura apdés o término da
concretagem do fuste da estaca.

A armadura, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade sendo empurrada pelos operarios
ou com auxilio de um pildo de pequena carga ou de vibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgco de compressdo levam uma armadura no seu topo, em geral

variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligagdo entre a estaca e o bloco de coroamento das estacas,
ou seja, com a estrutura. Outra finalidade desta armadura no trecho superior é garantir sua integridade
estrutural, na fase de escavacdo para a execugdo dos blocos que, geralmente é feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem" nas estacas durante sua operagdo, por mais cuidadoso que seja o
operador.

Para as estacas submetidas a agao de esforgos horizontais e momentos fletores, no seu topo: o
comprimento da armadura deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua o diagrama do
momento. Neste caso para a eficiéncia da instalacdo da armadura, a mesma deve ser convenientemente
enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada e soldada nas barras
longitudinais.

Para as estacas submetidas a tragéo é preferivel, do ponto de vista executivo, arma-las com uma ou mais
barras longitudinais em feixes de barras emendadas por luvas rosqueadas. Como neste tipo de armadura

nao existem estribos pode-se armar a estaca em todo o comprimento sem maiores dificuldades.
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RECOMENDAGOES

No processo executivo da estaca hélice Continua, como é empregado um concreto com um elevado
abatimento (slump teste 22 + 2 cm), ndo se pode executar uma estaca proxima a outra recentemente
concluida pois pode haver ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral orientativa, recomenda-se
que s6 se execute uma estaca quando todas num raio minimo de cinco di@metros ja tenham sido

concretadas ha pelo menos um dia.

PREPARO DA CABECA DA ESTACA

Uma atividade também importante para o bom desempenho da estaca corresponde ao corte e preparo da
cabeca da mesma. Embora este servigo ndo faga parte da execucéo da estaca e seja realizado, na grande
maioria dos casos, quando a equipe de estaqueamento ja ndo mais se encontra na obra, cabe lembrar o
responsavel por este servico que um preparo adequado é de fundamental importancia para o bom

desempenho do conjunto estaca-bloco.

Neste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de arrasamento utilizando-se um
ponteiro, trabalhando com pequena inclinacdo para cima. Também se permite o uso de martelete leve

(geralmente elétrico) tomando-se os mesmos cuidados quanto a inclinagéo.

Se, ao atingir a cota de arrasamento o concreto ndo apresentar qualidade satisfatéria, o corte deve

continuar até se encontrar concreto de boa qualidade, sendo a seguir emendada a estaca.

6 ACOS ESTRUTURAIS

A execugdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com, as determinagdes do respectivo
projeto estrutural, no que diz respeito a posi¢éo, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados

os limites de tolerancia estabelecidos pela NBR-6118.

Nao sera permitido o uso de barras de aco estrutural que, visualmente, apresentem niveis inaceitaveis de
oxidacao, a menos que a EMPREITEIRA submeta amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais que
determinem pela sua utilizagao, e submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza superficial que lhes

assegure a aderéncia.

Alteracbes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando absolutamente inevitaveis, deverao
contar com expressa autorizagdo do FISCALIZACAO, apds consulta ao responsavel técnico pelo calculo

estrutural e serem devidamente anotadas no projeto.
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Os cortes e os dobramentos de barras de ago estrutural deverdo, ser executados a frio e com instrumentos
compativeis com as bitolas e com as necessidades especificas de cada servico, de modo a resultarem

pecas com comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as determinagdes do projeto.

N&o sera admitido em hip6tese alguma o aquecimento de barras de aco estrutural, quando se tratar de agos
encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B, etc.)

S6 serdo permitidas emendas de ago estrutural no projeto e executadas estritamente de acordo com os

metodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas barras nao sofram alteragbes de

posicionamento durante o langamento e adensamento do concreto.

O recobrimento das barras devera obedecer integralmente as determinagdes do projeto, observados os

limites minimos recomendados pela NBR-6118.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverao estar completamente limpas, isentas de quaisquer
substancias que possam prejudicar sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos

servigos, tais como: graxa, barro, liquidos desmoldantes, etc.

Cabera a FISCALIZACAO liberar as armaduras para concretagem, apds vistoria em que seja constatado o
cumprimento das presentes determinacdes e das demais normas cabiveis, o0 que nao eximira a
EMPREITEIRA de sua plena responsabilidade pela boa execug¢do dos servigos e pela qualidade final da

estrutura.

7 FORMAS EM MADEIRA COMUM

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas, deverao estar de acordo com as
formas, linhas e dimensdes das pec¢as a serem concretadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a
suportar as cargas envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pecas produzidas

obedegam as tolerancias especificadas.
As formas deverao ser suficientemente estanques de modo a evitar perda de pasta ou argamassa. Deverao
ser construidas de maneira tal que ndo provoquem danos, ao concreto, oriundos de:

e Restricdo a movimentagao quando o concreto sofrer contragao;
e Operacao de desforma, principalmente ano caso de pecas pré-fabricadas;

As formas deverao ser projetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo de acabamento especificado.
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A selecgdo do tipo de férma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA. Entretanto a aprovagao final sera
da FISCALIZACAO, apés verificagéo de que as pegas a serem produzidas atenderdo aos padrdes exigidos
no projeto. Para isto amostras deverdo ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a

apreciagao da FISCALIZACAO, em especial para pré-moldados.

Poderao ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de acabamento especificado em projeto.
Formas de madeira comum tendem a absorver em maior ou menor grau agua do concreto ensejando a
producdo de pegas com coloragéo diferente. Por isso as formas de madeira deverdo ser revestidas com
peliculas plasticas ou resinosas. Nao sera permitida a utilizagdo de féormas de madeira sobre as quais haja
necessidade de aplicagcdo de revestimento no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-lhes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado experimentalmente que a coloragdo do concreto e o tipo

de acabamento nao serdo alterados.

Todos os andaimes necessarios a montagem das férmas, posicionamento de ferragens, lancamento do
concreto, bem como adensamento por vibragdo deverdo ser adequadamente dispostos e fornecer total
seguranga a mao de obra e a execugao do trabalho.

71 DESMOLDANTES

Poderdo ser utilizados agentes desmoldantes desde que, comprovadamente, propiciem ao concreto o
acabamento especificado em projeto. A selecdo do agente desmoldante devera ser feita apos a selegao dos
tipos de férmas a serem usados e devera levar em consideragao:

e Compatibilidade entre o desmoldante e o material da férma e seu revestimento;

e Possivel interferéncia com algum tipo de aplicagao de outro material de construgcdo a superficie do
concreto quando da fase de acabamento.

e Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de concreto, principalmente caso impecam
a cura adequadas;

e Descoloracdo e manchamento da superficie de concreto;

¢ O mesmo agente desmoldante devera ser usado em todas as pegas de concreto aparente, para que
haja uniformidade de coloragéo.

E vedada a utilizacdo de 6leo queimado pois 0 mesmo acarreta aparecimento de manchas escuras

irregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluicdo do desmoldante no canteiro de obras a menos que este procedimento seja

explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

Nao podera ser utilizado desmoldante cujo tempo de vida util tenha ultrapassado o indicado pelo fabricante.

Todas as providéncias deverao ser tomadas para que o material ndo seja contaminado.
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Deverao ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente o desmoldante pois o0 mesmo

exerce marcante influéncia no estado final da superficie do concreto e, em especial, do concreto aparente.

7.2 ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverao dispor de prendedores, tirantes e espagadores, dimensionados e posicionados de forma

a impedir qualquer alteragao dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixagdo das formas deverdo ser projetados de tal forma que, ao
serem removidas as férmas, nao figue nenhuma pega metalica a profundidade inferior ao cobrimento

minimo de armadura especificado.

Os tirantes deverao ser removidos tao logo seja possivel, apds a desforma. As partes metalicas que tiverem
tendéncia a oxidar deveréo ser imediatamente removidas ou entdo protegidas adequadamente até remogao

definitiva.

Os orificios deixados pelos prendedores de férmas na superficie do concreto deverdo ser imediatamente
reparados com argamassa seca (“dry-pack”) utilizando-se a mesma percentagem de cimento usado no
concreto original, de modo a se obter uma coloragédo uniforme de peca. Outros produtos tais como resinas

epoxi ou poliéster poderéo ser utilizadas desde que previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Caso seja utilizada argamassa seca, os orificios deverao ser previamente molhados com agua limpa e a

seguir a superficie interna impregnada com calda de cimento.

7.3 DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, devera seguir os prazos indicados pelo projeto
estrutural ou, caso ndo haja indicacao especifica, as recomendagdes da NBR 6118. Além isso as formas

somente poderao ser removidas quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou choques no concreto como suporte para

alavancagem, inclusive durante a desforma.

Extremo cuidado devera ser tomado durante as operagdes de desforma préxima a cantos por serem estes
os pontos mais vulneraveis, principalmente as primeiras idades. Quaisquer danos causados as pegas de

concreto deverao ser reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas a mesma idade de modo que mantenham

coloragao uniforme.
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Para grandes vaos, caso nao definida a sistematica para descimbramento, a EMPREITEIRA devera

apresentar para aprovagéo da FISCALIZACAO, um plano para descimbramento, especifico por peca.

8 CONCRETO

O concreto convencional devera ser composto por aglomerantes, agregados, agua e, eventualmente,
aditivos. Tais materiais deverdo ser proporcionados de modo a se obter, no estado fresco, misturas
homogéneas de consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracteristicas
estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA devera informar previamente a FISCALIZACAO, o seguinte:

e Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo de materiais para concreto e/ ou
incorporacgao as estruturas;

e Sistematica e equipamentos a empregar para a mistura dos componentes do concreto;

e Localizagdo dos estoques principais, e eventualmente secundarios, de materiais e meios de
transporte a empregar.

Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do langamento do concreto em um elemento, quais
partidas de materiais utilizara, para aprovagéo por parte da FISCALIZACAO.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a8 FISCALIZACAO devera ser assegurado

o direito de acesso aos locais de estocagem de materiais para a retirada de amostras e inspegéao.
CIMENTO

Poderao ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes especificacbes da ABNT:

Comum/NBR 5732

Composto /NBR 11578
Pozolanico/NBR 5736

Alto Forno/NBR 5735

Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selecéo de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicagdo devera ser conjunta, FISCALIZACAO
- EMPREITEIRA, ouvido o parecer da PROJETISTA em caso de duvida.

Nao sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias diferentes.
Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o mesmo tipo e marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de controle de qualidade, da

Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo 200 t de material ou um dia de produgdo. A
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apresentagdo de tal certificado ndo implicara na aprovacdo automatica para uso. Todas as partidas, a

critério da FISCALIZACAO, poderéo ser objeto de inspecéo e andlise.

Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais misturadoras, deverdo ser empregados

meios que protejam o material de possivel contato com umidade.

Nao sera permitido o emprego de material cuja embalagem esteja danificada. O material podera ser
transportado até a obra em “containers” plasticos (“big bags”) ou metalicos, caminhdes graneleiros

(ceboldo) ou em sacos.

Logo apods o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser armazenados separadamente, por tipo, e

marca, em estruturas para amostragem e verificagao.

O cimento devera ser empregado por ordem cronoldgica, segundo a data de fabricagao e entrega. Em caso
de armazenamento superior a 3 meses, o cimento somente podera ser utilizados caso seja aprovado em

novos ensaios de recebimento.
Todas as partidas deverdo ser numeradas, por ordem sequencial de chegada, para efeito de controle.

Sacos rasgados e/ou molhados deverao ser rejeitados quando da entrega e retirados do local de estoque. O
cimento devera ser armazenado em lugar seco e abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo
menos, 15 cm do solo e das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem

superior a 30 dias nao serao permitidas pilhas de mais de 8 sacos.

Para estocagem de cimento a granel deverdo existir silos em quantidade suficientes que permitam a
separacao de partidas em, pelo menos, dois grupos (liberados € em ensaios). Poderao ser empregados

“containers” plasticos, desde que devidamente identificados.

Os silos de cimento deverdo ser esvaziados e limpos em periodos ndo superiores a 90 dias a fim de

eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de armazenamento normal ndo devera ultrapassar 90 dias. Em caso de suspeita quanto a

qualidade de material armazenado serdo executados ensaios de verificagao.
N&o podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomerantes devera ser exercido em conformidade com a NBR 12654 da
ABNT.
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AGREGADOS

Os agregados miudos e graudos deverdo ser constituidos por granulos resistentes e estaveis, que atendam
as exigéncias da NBR 7.211, além das referidas no presente item.

Os agregados n&o deverao conter minerais que conduzam a reagdes nocivas com o cimento, a ndo ser que
os estudos prévios, demonstrem a neutralizacdo destas reacdes na mistura agregado/cimento (com

adigbes, eventualmente).

Os agregados deverdo ser estocados de modo a manter a separagdo das diferentes classes
granulométricas, evitar a contaminagéo por materiais estranhos (terra, 6leo, etc.) e permitir a drenagem da
agua superficial.

Quando a distribuicdo de cada uma das classes granulométricas isoladas e das misturas, serdo tolerados os
seguintes limites, com relagdo aos valores apresentados nos estudos prévios:

e Porcentagem em peso, material retido acumulado para peneiras de aberturas e mm, variagao
permitida:

PENEIRAS ABERTURA VARIACAO TOLERADA
(mm)

0,15a 0,6 > 1,2 maior
-1 a +3 pontos percentuais £ 5 pontos percentuais 0 a 3%
peneira da série (Dmax.)

e Moddulo de finura da classe: + 0,20;
e Moddulo de finura da mistura de classes: + 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel devera situar-se entre o valor necessario para a

obtencao da condigéo saturada superficie seca como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados sera executado em conformidade com o exposto NBR 12.654 da
ABNT.

AGUA

A agua para mistura devera ser limpa, isenta de O6leo, material organico e impureza em geral que
prejudiguem a pega e o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,
devera atender aos seguintes limites:
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PH de 5,8 a 8,0

Matéria organica maxima 3 mg/l
Residuo sélido maximo 5.000 mg/|
Sulfato (SO -- ) maximo 300 mg/l
Cloreto (ClI -) maximo 500 mg/l
Acucar maximo 5 mg/I

Caso seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZACAO, a agua podera ser utilizada se:

e Permitir a preparacdo de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na obra, cujo tempo de inicio de pega nao difira de mais de 30 minutos de pasta
preparada com o mesmo cimento e agua considerada de qualidade comprovada;

e Permitir a preparagdo de argamassa de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na obra, cuja resisténcia média a compressao (NBR 7.115) nas diversas idades, nao
seja inferior a 90 % da resisténcia média correspondente a argamassa prepara com 0 mesmo
cimento e agua considerada de qualidade comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado a EMPREITEIRA o emprego de qualquer tipo de aditivo desde que com ele sejam obtidas

misturas que conduzam a estruturas comprovadamente resistentes, duraveis e impermeaveis.

A EMPREITEIRA, quando dos estudos prévios, devera apresentar as marcas, tipos, ensaios de

caracterizagao e propor¢des nas misturas dos aditivos que pretende utilizar.

A FISCALIZACAO para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade deste com o padrdo utilizado

nos estudos prévios.

Os aditivos poderao ser em po, devendo ser misturados aos materiais secos, ou em forma liquida, a ser
misturado na agua. O controle da dosagem do aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que ndo haja

excesso ou falta na mistura.

No ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricagdo e se as embalagens sao originais do
fabricante. As embalagens danificadas ou nio originais do fabricante deverado ser retiradas do local do
armazenamento. A EMPREITEIRA devera fornecer @ FISCALIZACAO a identificacdo e quantidade de cada

partida recebida e estocada.

Os aditivos deveréo ser estocados em locais cobertos, protegidos de variagdes de umidade e temperatura.
Os aditivos em pé, por sua natureza higroscépica, ndo deverdo ser armazenados em locais Umidos, proximo

a paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronolégica, com base na data da fabricagdo. Nao sera

permitido o emprego de aditivos com mais de 3 meses (aditivo em pd) ou 6 meses (aditivos liquidos) ou
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cujas embalagens apresentem-se estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apds a execugao de

ensaios de comprovagao de qualidade dos mesmos.

8.1 CONCRETOS / MATERIAL

O concreto devera ser composto de cimento, agregados miudos e graudos e aguas e, fungéo dos estudos
prévios a serem executados em laboratério, de aditivos. Para emprego, toda a qualquer mistura (trago)

devera ter sido submetida a ensaios prévios em laboratdrio e aprovada pela FISCALIZACAO.
ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA devera proceder aos estudos prévios de dosagem de concreto. Tais estudos deverao ser
apresentados para aprovagdo com antecedéncia minima de dez dias, em relacdo a seu emprego em

estruturas definitivas.

A cada mistura estudada devera corresponder uma planilha, para apresentagdo a FISCALIZACAO, onde

devera ser informado, no minimo:

Caracteristicas Gerais;

Denominacéao do tracgo;

Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;

Data (da mistura executada);

Consumo de cada material por metro cubico de concreto (agregados na condicdo saturada
superficie seca);

Agualaglomerantes;

Maxima dimenséo caracteristica do agregado (Dmax.);

Estrutura e elementos onde sera possivel o emprego do “trago”;

Faixa de “slump” a ser adotada para controle;

Caracteristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;

Teor de ar incorporado;

Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

Resisténcia a compressao obtida nas diversas idades definidas;

Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

Agregados: identificacdo da partida, andlise granulométrica (por fracdo e composta), absorgéo e
umidade (total e livre) observada, por fragao;

Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);

Aditivos: identificagcao da partida (ou ensaio);

Adicdes: identificacdo da partida (ou ensaio);

Recomenda-se para a execugao dos estudos previos;

Utilizar agregados de estoques representativos do material existente, que apresentem umidade livre
(ou seja, ndo dosar com agregados ndo saturados), sempre que possivel;

e Empregar material suficiente para obtencdo de 50 litros de concreto, no minimo; verificar
consisténcia (slump) apds decorrido prazo estimado para transporte do concreto até o local de
langamento e, eventualmente (para langamento demorados) considerar tempo de langamento
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necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e FISCALIZACAO estabelecer faixa de variacdo de
consisténcia especifica para estrutura e “trago” levando em conta a perda de consisténcia;

¢ Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais e adigdo do aditivo
na frente de servigo, deve ser considerado nos estudos de dosagem;

¢ No caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar perda de consisténcia ao longo
do tempo de modo a garantir que o concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.

8.2 CLASSES DE CONCRETO

Para as finalidades da presente especificagao e tendo em vista as estruturas em questao, foram definidas

as seguintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZAGAO fck MPa. A/C max
A Pré-Moldado 40 0,60
B Superestrutura “in situ” 25 0,60
C-1 Infra Estrutura - Vigas Baldrames 40 0,60
C-2 Infra Estrutura - Estacas Hélices 20 0,60
Regularizagao - (1)
E Concreto Poroso - 0,45

Notas: (1) - consumo minimo de cimento de 150 kg/m3

8.3 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade do concreto devera atender ao prescrito da ultima edicdo da NBR 12.655 da ABNT

(Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificagdes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no canteiro quanto para concreto
dosado em central. Neste ultimo caso recomenda-se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado

na central. De modo a garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto devera ser sempre dosado de modo a se obter misturas trabalhaveis, para as diversas

finalidades, devendo ser sempre para atingir a resisténcia e o acabamento especificados.

A quantidade total de agua para cada trago devera ser a minima necessaria para produzir uma mistura com

as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverdao ser medidos por peso. A agua e os aditivos liquidos poderao
ser determinados por pesagem ou por volume. Para que o concreto seja satisfatério € fundamental que a
mistura dos componentes seja perfeita e homogénea. E vedado o carregamento da betoneira acima de sua

capacidade ou a execugdo de operagdes que violem as recomendagdes do fabricante. A betoneira devera
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ser limpa apo6s cada periodo de produgdo de modo que o material que eventualmente ficou aderido néo
prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos valores indicados na tabela s

sequir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAO %

Aglomerantes 2

Agregado miudo

Agregado graudo

Agua
Aditivos

N N NN

As balangas utilizadas deverao possuir mostradores com escala, permitindo ao operador acompanhar a
pesagem do inicio ao fim. As balancas deverdo ser aferidas antes do inicio das operag¢des e, sempre que
julgar necessario, a FISCALIZACAO podera exigir novas afericdes.

A betoneira devera estar operando enquanto estiver sendo descarregada. Caso o concreto seja produzido
no local da obra, a melhor sequéncia de introdugdo dos componentes devera ser determinada no canteiro,
devendo ser efetuados os ajustes necessarios a fim de ser obtida a maxima eficiéncia. Recomenda-se, para
betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m?, a introdugdo inicial dos agregados, seguidos do
cimento e da agua. Aditivos liquidos eventualmente usados deverdo ser previamente misturados com parte
da agua de amassamento.

E vedada a utilizagdo de 6leos para limpeza de betoneiras para evitar eventual contaminacdo dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo que se obtenha concreto o mais

homogéneo possivel.

Nas centrais de concreto deverdo ser previstos estoques e silos perfeitamente separados para cada

material componente.

Além disto, os materiais componentes deverao ser pesados separadamente, permitindo-se acimulo apenas

em balancas de agregados graudos.

Como equipamento minimo, as centrais deverdo possuir cada uma delas, dois dispositivos para medigao
rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de

langamento, a EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para tanto. Neste

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 21 de 80

CIDADE DE,
CARAPICUIBA |[TiTULO:

MEMORIAL DESCRITIVO

ultimo caso, sugere-se que, quando dos estudos de dosagem, seja verificado o efeito, nas propriedades do
concreto endurecido, de redosagem do aditivo fluidificante. Ficardo, entretanto, a critério da
FISCALIZACAO, com base em tais resultados as decisdes de permitir a pratica de redosagem do aditivo

fluidificante.

Caso existam duvidas quanto a eficiéncia de misturador, a FISCALIZACAO, a seu critério, podera realizar
ensaios de uniformidade do concreto, de acordo com o Anexo da ASSIM C-94.

8.4 PREPARO PARA LANCAMENTO

O concreto s6 podera ser langado apds terem sido aprovadas as formas, as armaduras, os embutidos e as
superficies sobre as quais sera langado. As concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente
estabelecidos e aprovados pela FISCALIZACAO; caso ocorram problemas que impossibilitem o inicio
imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas, interrupgdo de energia, etc., o

concreto somente podera ser langado apds nova liberagéo.
LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagdes em terra, contra a qual sera langado o concreto, deverao ser compactadas, limpas e

saturadas com agua, porém isentas de agua livre (pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto sera langado, devera ser limpa, isenta de agua, lama, material
solto e entulho e eventuais falhas deverdao ser tratadas. As superficies de rocha deverdo ser mantidas
molhadas previamente ao langamento por, no minimo, 24 horas antes do langamento. Além disto,
depressdes e irregularidades das fundagdes rochosas deverdo ser preenchidas com concreto ou
argamassa, a critério da FISCALIZACAO.

LANGCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZAGAO

O concreto de regularizagao sobre o qual sera langado concreto estrutural devera apresenta-se tal como as
superficies de rocha; adicionalmente, sua superficie ndo devera ter sido “queimada” com cimento ou

alisada.
JUNTAS DE CONSTRUCAO

As superficies de juntas de construgao deverao estar limpas, asperas e na condigdo saturada seca antes do
concreto fresco. Tal limpeza consistira na remogao de nata, residuos, manchas de 6leo, material solto ou
poroso e devera ser executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de agua sob pressao ou

qualquer método aprovado pela FISCALIZACAO. A aplicacdo deste tratamento devera ser feito de modo
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que se remova apenas a pelicula de argamassa da superficie e ndo ocorra desbastamento excessivo ou

remogao de grdos de agregado graudo.

8.5 TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de langamento, devera ser feito no menor tempo
possivel de tal forma que sejam evitados segregacdo, perdas de material ou aumento excessivo de

temperatura do concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langcamento devera ser de 45 minutos. Esse tempo
podera ser aumentado, caso a FISCALIZACAO verifique que nenhum prejuizo ocorrera na qualidade do
concreto até o término do seu adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescricdes constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizagdo adequada para a identificagdo dos diferentes tipos de

concreto durante seu transporte, quando necessario.

Antes do inicio de qualquer concretagem, a EMPREITEIRA devera determinar o numero de veiculos
necessarios ao transporte do concreto ou, eventualmente, o nimero de cagambas a serem utilizadas, para

que o fluxo de concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto podera ser transportado dos caminhdes-betoneira para as férmas, utilizando-se calhas, correias
transportadoras ou outros métodos, desde que ndo provoquem segregacao do concreto aprovados pela
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada pela FISCALIZACAO, devendo
ser o langamento executado de modo a evitar desagregagéo e perda de plasticidade do concreto. Caso
utilizado, as calhas deverdao apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos de
consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior da calha deverao ser instalados anteparos que permitam queda vertical do concreto

sobre a superficie de langamento, evitando-se assim a separacdo dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela FISCALIZACAO, devera resultar em
um concreto que atenda as condi¢des requeridas nestas Especificagdes Técnicas, e as demais instrugdes

dos Fabricantes dos equipamentos utilizados.
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Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminhdo betoneira sdo estabelecidos
pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do

mesmo.

Quanto a cagambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutengao periédica das mesmas; ao final de
cada turno de servico as cacambas deverao ser lubrificadas e lavadas e antes do inicio de cada turno
deverado ser umedecidas com agua para nao absorverem agua do concreto, 0 que provocaria a perda de

plasticidade do mesmo.

Poderdao ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evitada a segregacdo e a perda de
plasticidade do concreto e que ndo ocorra perda de argamassa por aderéncia a correia. Sendo assim a
EMPREITEIRA devera providenciar cobertura de correia para proteger o concreto da agao de sol, vento e

chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtivos, a FISCALIZACAO devera aprovar os

métodos para transporte de concreto sugerido.

8.6 LANCAMENTO DO CONCRETO

A EMPREITEIRA devera manter a FISCALIZACAO permanentemente informada a respeito dos
cronogramas de langcamento de concreto. Todos os esquemas de langamento deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apds a inspecéo e liberagdo da FISCALIZACAO,
devendo prosseguir sempre com a presenga de um seu representante autorizado. Esta exigéncia somente
podera ser revogada por decisdo da propria FISCALIZACAO, que comunicara claramente esta decisdo a
EMPREITEIRA, por escrito.

N&o sera permitida qualquer adicdo de agua durante o langamento do concreto, com o intuito de torna-lo

mais trabalhavel.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel a sua colocagdo devera ser
rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais proximo possivel de sua posigéo fina; devendo-se

evitar processos que o fagam fluir lateralmente, o que podera ocasionar segregagao.

A superficie a serem recobertas por concreto deverdo ser sempre mantidas na condi¢do de “saturada com

superficie seca”.
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8.7 ADENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada apropriada, sem a ocorréncia de vazios
entre os agregados graudos ou de bolsas de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregacgao, as

superficies, arestas e dngulos das formas em torno das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto devera ser obtido através do uso de vibradores do tipo imersdo, com
acionamento elétrico ou pneumatico. Os vibradores deverdo estar disponiveis na obra em numero e
poténcia compativeis com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto é consisténcia, didametro

maximo e teor de argamassa.

Agregados graudos salientes na superficie da camada deverdo ser deslocados por vibragdo para o interior
da massa de concreto, durante as operagdes iniciais de vibragao. Os vibradores nao poderao ser utilizados
para o transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto quando especificamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer langamento, os vibradores e as mangueiras necessarias as operagdes de
adensamento deverao ser inspecionados; a cada chamada o vibrador devera trabalhar em posi¢cao proxima
a vertical, penetrando profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das areas
de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um lance s6 podera ser iniciada

quando o concreto do lance anteriormente langado estiver totalmente vibrado.

Deverao ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas, barras de armadura e pecas
embutidas e vibragbes excessivas que causem segregacdo e surgimento de nata ou de quantidades

excessivas de agua, na superficie do concreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a EMPREITEIRA devera garantir a
manutengao constante da pressdo de ar, na alimentacédo dos vibradores, dentro dos valores nominais

especificados pelos seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratérios com diametros iguais ou superiores a 10 cm deverdo ser
operados, quando imersos no concreto, numa rotagdo minima de 6.000 RPM. No caso de diametros

inferiores a 10 cm tal rotagao minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de férma e de superficie estara sujeito a prévia aprovagéo pela FISCALIZACAO.
Os vibradores de férma deverao ser firmemente presos as mesmas e operar a rotagdo minima de 8.000
RPM.
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A FISCALIZACAO podera exigir da EMPREITEIRA a revibragdo do concreto nos locais em que julgar

necessario.

8.8 CURA

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com agua ou outro método aprovado
pela FISCALIZACAO, de modo a garantir a conservacdo da umidade interna do concreto, até que o

processo de hidratagao do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua devera comegcar tdo logo o concreto tenha endurecido suficientemente para impedir danos
a superficie, devendo continuar pelo menos 14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto

ou aterro.

O concreto devera ser mantido umido mediante a sua a cobertura com material saturado de agua, tal como
areia ou aniagem umida, ou por um sistema de tubos perfurados, borrifadores mecanicos “piscina” ou por

qualquer outro método aprovado pela FISCALIZACAO.

Reparos em superficies expostas deverao ser curados por, no minimo 14 dias, com aniagem molhada, mas

sem que haja excesso de agua capaz de manchar o acabamento de concreto aparente.

Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixagdo em paredes deverao ser curados durante
pelo menos 7 dias, por meio de emprego de fita adesiva ou cobertura similar, aprovada pela
FISCALIZACAO.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes superficies expostas, o ambiente
seja mantido saturado de umidade através do emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa

umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZACAO poderdo ser empregados compostos de cura comerciais, desde que

demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

8.9 ACABAMENTO

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico ou
entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que

tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados séo:
a) Superficie sem formas
e Tipo 1:

Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
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e Tipo 2:
Sarrafeamento.
e Tipo 3:

Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderao apresentar uma irregularidade gradual maxima de 6
mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas

o Tipo 4:

Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem tratamento apds a remogao
das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser corrigidas irregularidades que
excedam 30 mm.

e Tipo 5:

Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as irregularidades superficiais abruptas néo

poderdo exceder 6 mm e as graduais 10 mm.
e Tipo 6:

Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as irregularidades graduais de superficie deverao

ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverao ser transformadas em graduais.

8.10 TOLERANCIAS

As tolerancias indicadas a seguir sdao de ordem geral e ndo abrangem todas as situagbes das estruturas
podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerancias para itens especificos. Quando nao indicado de outra

forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverao ser especificadas a seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCACOES

Variagédo de prumo (maxima permitida)

Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:

o Em quaisquer 3 metros 6mm
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e Maximo, para altura total da estrutura 25 mm

Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgéo e outras linhas:
e Em quaisquer 6 metros 6 mm
e Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagéo de nivel em relagéo as cotas especificadas nos documentos de projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remog&o do escoramento:

e Em quaisquer 3 metros + 6mm
e Em quaisquer 6 metros + 10 mm
e Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
e Em quaisquer 6 metros +6 mm
e Maximo para comprimento total da estrutura 12 mm
Em lajes em nivel (pontos de controles):
o Em qualquer compartimento até 3 metros 10 mm
e Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Variagdes dos alinhamentos em relagdo aos do projeto, me planta, e posi¢des relativas de pilares, paredes

e divisérias:
e Em qualquer compartimento 12 mm
o Em quaisquer 6 metros, no comprimento 12 mm
e Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:
e Locagao dos eixos ou linhas de centro 12 mm

Variagdo nas dimensdes de sec¢bes de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo elementos

construidos com formas deslizantes)
¢ Redugao maxima 6mm

e Aumento maximo 15 mm
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Sapatas:
Variagdo das dimensdes horizontais em planta:
e com formas 12 mm + 50mm
e em escavagao, sem formas + 100mm

Desalinhamento ou excentricidade:

e 2% da largura da sapata na diregdo do desalinhamento porém menor que 50 mm
Espessura:

e redugao na espessura especificada maxima 5%

Variagbes onde sera assentada alvenaria:

e Alinhamento em 3 metros 6 mm
¢ Alinhamento max. para todo o comprimento 15 mm
e Cota, em3 metros 6 mm
e Cotas em outros casos 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTENDIDOS

e Comprimento do elemento:

e Em quaisquer 3 metros de comprimento +3 mm
e Maximo para o comprimento total + 20 mm
e Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimento +3 mm
e Maximo para o comprimento total + 20 mm

e Flecha (desvio em relagcéo ao especificados):

e Para cada 3 metros de véo 3 mm
¢ Nunca superior, no total, a 12 mm
o Diferenga das flechas entre unidades adjacentes ja na posic¢ao final:

e Para cada 3 metros de vao £3mm
¢ Nunca superior, no total, a 12 mm

APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
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¢ Quando da concretagem

e Altura e largura dos painéis:

e Até 3 metros

e De 3 a6 metros

e De 6 a9 metros

e A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

o Espessura

Aberturas no painel:

e Dimensdes de abertura

e Locacao do eixo da abertura

Posicionamento de embutidos:

e Parafusos, cavilhas, luvas, etc.

e Filetes finos, nas bordas dos painéis

o Filetes para gaxetas

e Ranhura para filetes

e Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica

Apods a concretagem:

e Curvatura e torcao, em dimensao especifica do painel:

e Sem suporte intermediario

e Com suporte intermediario

Montagem:

Distancia entre painéis ou abertura de junta entre faces:

e painéis com dimenséo (perpendicular a junta) de até 3 metros

e painéis com dimensao (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros

e A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m

+3 mm

+3mm /-5 mm

+3mm /-6 mm

+2 mm

+6 mm/-3mm

+ 6 mm

+ 6 mm

+ 10 mm

+ 6 mm

+3 mm

+2 mm

+ 13 mm

1/240

1/360

+5mm

+5 mm-6 mm

+2 mm

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




3 i Ne: REV.
RELATORIO TECNICO 0
AREA: i FOLHA:
PREFEITURA DE CARAPICUIBA 30 de 80
CIDADE DE,
CARAPICUIBA |TiTULO:
MEMORIAL DESCRITIVO
Alinhamento do painel:
¢ Alinhamento de juntas horizontais e verticais £ 6 mm
e Deslocamento da face externa de painéis adjacentes 6 mm
o Posicionamento de abertura em painéis de parede +3 mm

8.11 PREPAROS NO CONCRETO

Imediatamente apds a remocgéo das formas, deveréo ser efetuados os reparos necessarios para a corregao
de todas as imperfeigbes observadas ou medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos
os requisitos especificados. Os reparos deverao ser completados dentro de 24 horas apds a remogao das

férmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZACAO.

O concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o material insatisfatério, substituindo-o por novo
concreto. Todos os reparos em superficies expostas deverdo ser executados serrando-se com disco de
diamante ou de carburundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo, niveladas ou
paralelas as férmas ou das estruturas. Os cortes deverao ter profundidade minima de 12 mm, e o concreto

defeituoso restante devera ser desbastado de modo a ser evitada fragmentagéo das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo que n&o prejudiquem aspecto
estético das estruturas. Assim, a coloragcdo das areas reparadas devera ser aproximadamente igual a dos

demais concretos da estrutura.

Os locais a serem reparados deverdo ser completamente lavados com jatos de ar e agua, para que sejam

eliminados materiais soltos, devendo a superficie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagdo com o concreto anterior podera ser obtida através do uso de resinas a base
de epoxi, desde que definido pela FISCALIZACAO.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo nao devera ser adotado em depressoes relativamente rasas e profundidades menores que 3
cm, ou por detras de uma malha consideravel de armadura exposta, ou em furos que atravessem

inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decorrentes da remocao de tirantes, as fendas estreitas cortadas para reparos de
rachaduras e os recessos de tubulagdes de injecdo deverdo ser preenchidos com argamassa seca.

FISCALIZACAO, a seu critério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais de
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sua aplicacdo. As proporgbes exatas dos materiais componentes da mistura serdo definidas pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo sera utilizado quando a area de reparo possuir profundidade minima de 10cm ou quando o
defeito se prolongar inteiramente através de uma parede de muro. A area minima para esse tipo de reparo,

em concreto estrutural € da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a armadura.

As barras da armadura nado poderéo ficar parcialmente embutidas no concreto antigo, devendo haver uma

limpeza de, no minimo 2,5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente podera ser iniciado apos a obtengéo das condi¢gdes adequadas de limpeza

e quando a superficie estiver na condicao “saturada com superficie seca”.
REPAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas devera ser adotado em éareas largas demais para o enchimento seco, e raso
demais para o reparo com concreto. Por critério da FISCALIZACAO podera ser utilizado em locais ndo

sujeitos a contato com agua ou elementos agressivos.
Todos os locais a serem reparados deverao ser rebaixados até uma profundidade minima de 2,5 cm.
TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das trincas ou fissuras somente sera necessario nas estruturas para as quais se exige maior
impermeabilidade ou que ficardo em contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da
FISCALIZACAO ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a furos feitos com brocas ao longo
da trinca, espagados de 30 a 40 cm, e executados até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se
toda a trinca com um material adesivo, tornando-se a precaugao de deixar tubos em cada orificio, destinado

a facilitar a injegcdo com material selante.

Caso seja necessario o restabelecimento da monoliticidade da pega no local da trinca, o material selante

deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS
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Os elementos metalicos embutidos deverdo ser locados nos seus correspondentes e exatos lugares e
fixados para evitar deformagdo ou distorcdo durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido

resisténcia adequada. E vedada a inser¢do de embutidos no concreto plastico, apds a concretagem.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metalicos de ancoragem. Nao serdo permitidos

tampdes de madeira para fixagao.

Antes da concretagem, todas as pegas embutidas incluindo eletrodutos e tubulagdes hidraulicas deverao
estar completamente limpas, livres de graxas, tintas ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos

até ficarem totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer ftrincas ou outros danos causados aos embutidos e seus acessorios, por culpa da

EMPREITEIRA, serao reparados pela mesma sem qualquer énus para a PREFEITURA.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pegas metalicas, onde se fizer necessario, de

forma a assegurar a sua ajustagem e conforme determinado pela FISCALIZACAO ou pela PROJETISTA.
A EMPREITEIRA s6 podera iniciar a concretagem apos liberagao, pela FISCALIZACAO, dos embutidos.

Na eventualidade de uma obstrugao parcial ou total da tubulagdo embutida, esta devera ser desobstruida ou
substituida de maneira que satisfaca a FISCALIZACAO. As extremidades abertas das tubulacdes deverdo
ser tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulagédo e as conexdes a serem embutidas no concreto

nao deverao ser pintadas. A menos que seja indicado de outra forma.

Cada sistema de tubulacéo hidraulica embutida devera ser limpo internamente e ensaiado sob pressao, de

acordo com os desenhos ou conforme determinados pela FISCALIZACAO, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalacdo, os eletrodutos deverdo ser inspecionados, devendo ficar livres de qualquer
obstrugao, e serdo limpos e secos por meio de mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho

adequado para o eletroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatagdo ou contragdo, devera ser instalado conexdes

adequadas.
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9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 OBJETIVO

O presente memorial destina-se a descrever as solugdes técnicas adotadas na concepgao do projeto de
instalagdes elétricas.

9.2 CARACTERISTICAS DAS INSTALAGOES

9.2.1 CARACTERISTICAS CIVIS
Edificagao predial para Creche composta por 4 médulos operacionais a saber:

Administragao e servigos.
Bergario

Maternal

Pré-Escola

Edificacdo com 3 pavimentos - Térreo, Primeiro e Segundo Pavimentos.

9.22 CARACTERISTICAS PREVISTAS PARA AS INSTALAGOES ELETRICAS E DE
COMUNICAGOES

Tensdes de alimentagao

Alimentacao Geral: 3F + N, 60Hz, 220/127V

Tens&o de Luminarias: 220V

Tensao de tomadas de uso geral: 127V

Tenséao de tomadas de uso especifico (conforme equipamento)
Tenséo de Geladeiras/MLR/MSR/Batedeira Industrial/Autoclave: 220V
Entrada de Telefonia: aérea pelo centro de medigao

Materiais e Componentes: Conforme NBR-5410, 5419 e NBR-13570

9.3 GENERALIDADES

9.31 NORMAS DE REFERENCIA

O projeto foi elaborado tendo em vista:
NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.
NBR 13570 Instalagdes Elétricas em locais de Afluéncia de Publico.

NBR 5419 Sistema de Protegao contra Descarga Atmosféricas
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9.4 DESCRIGAO DAS INSTALAGOES

9.41 ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sera conforme ENEL categoria C-11, com cabos de entrada em #150mm2 e protecao

geral de 250A. Demais caracteristicas conforme projeto.

9.4.2 DISTRIBUIGAO GERAL DE ENERGIA

A solugdo adotada prevé a instalagdo de um quadro geral de distribuicdo e quadros parciais localizados

préximos ao centro de carga ou de maneira a possibilitar maior facilidade de manobra pelos usuarios.
Foram previstos 7 quadros parciais e estao indicados locais atendidos no projeto.
Para as cargas de chuveiros e aquecimento de agua foram previstos quadros especificos.

Por conceito de centralizacdo e comando restrito de circuitos foi criado um quadro de luz e tomadas

exclusivo para a cozinha.

9.4.3 ENERGIA ESTABILIZADA

Em vista dos poucos pontos de energia o projeto considera que os pontos de computadores terdo energia

estabilizada com equipamentos individuais proximos aos equipamentos.

9.4.4 PONTOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS

Os pontos de iluminagéo e tomadas foram previstos conforme distribuicdo no projeto. Todas as tomadas do
bergario, maternal e pré-escola sao do tipo médio, com altura inicialmente prevista para 1,10m e visa

garantir uma maior seguranga na area das criangas.
Na ADM e locais de servigos a altura sera de 40cm para tomadas e 1,10 para interruptores.

O comando da iluminagao das salas de maternal e bergario sera feito com dois interruptores para comando
das luminarias fluorescentes, e um dimmer para controle de uma luminaria exclusiva, para uso durante o

periodo em que as criangas descansam.

9.4.5 SISTEMA DE COMUNICAGOES E DADOS

A distribuicao se fara a partir de uma caixa de distribuicdo 60x60x12 cm, instalada no shaft previsto para
esse fim. A interligagdo entre a entrada de telefone e a caixa de distribuicdo sera feita de acordo com o
previsto em projeto de implantagdo com eletroduto em PVC enterrado, DN 50mm.
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Foi previsto também um eletroduto reserva da entrada até a caixa de distribuicdo para uma eventualidade

de utilizagéo de internet via TVC, apesar de ndo ser padronizagao de utilizagao.

Complementa o sistema de comunicagdes e dados uma central de légica, com previsdo para instalagdo de

um HUB, e a distribuigdo de pontos de légica em pontos definidos no projeto.

9.4.6 ATERRAMENTO GERAL E SPDA

A protecdo contra descargas atmosféricas foi prevista com um sistema em gaiola de Faraday, e eletrodo de

terra em ferro galvanizado embutido no baldrame, formando um anel no perimetro da edificagao.
A malha do captor esta prevista em condutor de cobre nu, e as descidas em ferro embutido nos pilares.

A fixagdo da malha captora sera diretamente sobre a platibanda. Na regido das telhas metalicas os
condutores de descidas deverdo ser interligados em pontos proximos a estas descidas utilizando-se
conector apropriados.

Esta prevista a interligagdo do eletrodo de aterramento com o aterramento da concessionaria, em BEP a ser
instalado na medigao.

9.5 ESPECIFICAGAO DAS INSTALAGOES

As instalacdes elétricas deveréo ser executadas de acordo com o projeto elaborado, com aplicagdo de méao-
de-obra de elevado padrao técnico e com observancia da Norma NBR-5410 da ABNT, para execucgao das

instalagdes elétricas.

Todos os materiais objeto desta instalagdo deverdo atender as especificagdes de fabricagcdo e métodos de
ensaio da ABNT.

Devera ser observada a legislagdo vigente quanto a protegcéo e seguranca do trabalho em instalagées

elétricas.

Para execugao dos servigos deverao ser observados:

a) Todos os quadros metdlicos e demais pegas metalicas ndo destinadas a condugdo de corrente
deverao ser interligados ao sistema de aterramento;

b) O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, sendo
as novas extremidades dotadas de rosca e a segao, objeto deste corte, devera ser cuidadosamente
limpa de forma a serem eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

c) Quando aparente, a tubulacdo devera ser fixada por bragadeiras especiais de ago galvanizado
formando linhas com orientagao vertical ou horizontal;

d) Durante a execugdo das obras as extremidades dos eletrodutos deverdo ser vedadas a fim de
serem evitadas obstrugdes posteriores;

e) No interior dos eletrodutos devera ser deixada arame guia de # 16 AWG que auxiliara a enfiagao;
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f)

Todas as emendas de eletrodutos deverdao ser executadas com luvas do mesmo material e de
forma que as duas extremidades da tubulagdo se toquem nao sendo permitido o uso de roscas
corridas ou solda;

As ligagcdes entre os eletrodutos e caixas deverao ser feitas com buchas e arruelas;

Os condutores deverao ser instalados de forma a suportarem apenas espagos compativeis as suas
resisténcias mecéanicas e nos lances verticais deverdo ser fixados as caixas de passagem;

As emendas entre condutores deverao ser feitas com solda de estanho nos cabos cobertos por fita
isolante de boa qualidade e protegida com no minimo duas camadas de fita isolante de auto fuséo;
A instalagédo dos condutores devera ser feita apés a limpeza dos eletrodutos cuidadosamente;

A passagem dos condutores nos eletrodutos devera ser auxiliada com arame e parafina como
lubrificante;

Os condutores deverao ser identificados em suas extremidades por bandagens de fitas ou anilhas.
Nao deverdo ser empregados condutores com isolagao inferior a 450/750 V. e que ndo tenham
certificagao de INMETRO;

Os condutores deverao ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio de parafusos e arruelas de
presséo;

Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos deverao ser instalados de forma
a oferecerem total seguranca para operagdo, assim como atender sempre que € possivel a
condi¢cbes de ordem estética.

As curvas em eletrodutos rigidos de qualquer didametro ndo poderdao ser moldadas no local em nenhuma

hipétese, e, se necessarias, deverdo ser utilizadas curvas pré confeccionadas por fabricantes dos

eletrodutos;

Durante a concretagem, todas as pontas de tubos deveréao ser fechadas;

Antes da enfiagdo todas as tubulagdes e caixas devem ser limpas e nas tubulagdes secas devera ser

deixado arame guia (no minimo o numero 16 e s6 poderao ser usados como lubrificante, talco ou parafina)

Nao serao permitidas caixas ou quadros de madeira ou outro material combustivel;

Devera ser feito teste de isolagdo em todos os circuitos ndo devera ter valores inferiores a 2 megaohms.

Os servigos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos métodos executivos aqui programados

ficardo sobre total responsabilidade da empresa instaladora.
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10  INSTALAGOES HIDRAULICAS
10.1 GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo apresentar o dimensionamento e as solugdes pretendidas para as

instalagdes hidraulicas prediais e gas combustivel para a creche da Rua Iperd, em Carapicuiba-SP.

10.2 OBJETIVO

O objetivo do presente memorial é esclarecer e completar as informagdes constantes dos desenhos de
projeto, possibilitando o entendimento das solugbes que foram adotadas e que serdo detalhadas no

desenvolvimento do projeto executivo.

Este memorial e os desenhos de referéncia ndo poderado ser usados separadamente, mas sim em conjunto.
Deste modo eles se completam, descrevendo os servicos a serem executados e os materiais a serem

utilizados.

10.3 NORMAS E ESPECIFICAGOES

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as Normas, cddigos e recomendagdes

das entidades a seguir relacionadas:
NBR-5626 Instalagéo predial de agua fria.
NBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario -Projeto e execuc¢ao.

NBR-10844 Instalagdes prediais de aguas pluviais.

10.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS

10.4.1 INTRODUGAO

Foram adotados os conceitos e referéncias da referida resolugdo, utilizando-se no projeto das instalagbes
os critérios de seguranga, funcionalidade, facilidade de manutengao aliadas a racionalizagdo quanto ao uso

e tipo de materiais visando os custos das Instalagdes.

Como premissa basica procurou-se adotar solugdes que permitissem flexibilidade na utilizagdo das
instalacbes de modo a garantir continuidade dos atendimentos quando do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manutengbes preventivas e corretivas, projetos de reforma, expansao,

instalagao de novos equipamentos e similares.

Para efeito de apresentagdo o memorial foi dividido em:
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Instalagées de Agua Fria
Instalagbes de Esgoto Sanitario
Instalagées de Aguas Pluviais
Instalagbes de Combate a Incéndio
Instalagbes de Gas Combustivel

10.4.2 SISTEMA DE AGUA FRIA
e ALIMENTAGAO GERAL

De acordo com o consumo previsto, foi projetado uma unidade de medigéo padréo concessionaria local,

Do hidrémetro o ramal de alimentagdo segue para o reservatério superior, conforme indicado em planta.

Esse ramal foi previsto em bitola 32mm.
Do ramal havera derivagdes para montagem de torneiras de jardim, ficando uma delas instalada préxima ao
abrigo dos residuos,

e RESERVAGAO

Para a reservagao, foram previstos quatro reservatérios em polietileno, e capacidade individual de 5.000
litros cada um, em um total de 20.000 litros, sendo 12 mil para consumo e 8 mil para combate a incéndio. A
montagem de alimentadores, boias e barriletes obedecera a padrdes usuais neste tipo de montagem

conforme indicado no projeto.
e DISTRIBUIGAO DE AF

A distribuicdo de agua fria sera feita pela em trechos horizontais e verticais conforme indicado no projeto, e

em redes parciais que levam a agua fria até os pontos de abastecimento de cada ambiente.

Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutengédo e reparos, sem

prejuizo dos demais setores.

Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem permitindo isolar cada ambiente para manutencgao,

sem interrupgao do fornecimento aos demais ambientes.
A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansdes dos sistemas

10.4.3 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de distribuicdo esta prevista em PVC, sendo prevista a captagdo em todos os pontos de consumo,

nas alturas e posicionamento conforme cada um dos equipamentos.
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Sempre que possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o conceito de
flexibilidade para os trabalhos de manutengao preventiva ou corretiva com perda apenas do ambiente onde

o problema esta localizado ou refletido, principalmente quanto a entupimentos.

Em todas as saidas para areas externas forma previstas caixas de inspeg¢ao para permitir a manutencao do

ramal que vem do ambiente.

Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura

A rede coletora foi prevista em DN 150mm — PVC ponta e bolsa, que encaminha o esgoto para uma caixa
final de inspegdo padrdo concessiondria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no

projeto.

10.4.4 REDE DE AGUAS PLUVIAIS

As aguas serdo captadas na cobertura, através de ralos hemisféricos, em pontos determinados pela

arquitetura, e confirmados pelo dimensionamento hidraulico.

As prumadas seguem para caixas de inspe¢ao no piso, e delas sdo direcionadas para o sistema viario.

Foram também previstos pontos de captagado junto ao solo, através de caixas grelhas e canaletas com

tampa de ferro, conforme mostrado no projeto.

Em vista da topografia favoravel, grande parte das aguas pluviais escorrem diretamente para o viario pelos

pisos e descarregam em duas caixas coletoras existente no viério publico.

10.4.5 COMBATE A INCENDIO

Foi prevista uma reserva de 8 mil litros de agua e um sistema de bombeamento para os hidrantes
dimensionados e locados conforme IT 22 do CBESP.

Foram previstos extintores nas quantidades determinados pelo CBESP.

10.4.6 GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fogao industrial da cozinha e os fogdes das copas, foi prevista uma central de gas GLP e
uma rede de distribui¢cdo para atender esses pontos.

A central é para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola 34”.

Nos trechos subterrdneos o tubo devera ser protegido por fita anticorrosiva conforme detalhe no projeto.
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Em todos os trechos da tubulagao, principalmente nos verticais, foram previstos enchimentos/grauteamento,
de modo a evitar que as tubulagdes de gas combustivel passem em locais de vazios, tais como os alvéolos

dos blocos de alvenaria.

Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais vazios, devera ser previsto o

preenchimento com material inerte.

10.5 ESPECIFICAGCOES DE SERVIGO

10.5.1 GENERALIDADES

As especificacbes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execugdo de uma obra completamente

acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigcos objeto dos documentos contratuais, deverdo ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido n&o seja

especificamente mencionado.

A Construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer

omissdo, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.
A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificagdes deverao prevalecer sobre os desenhos, devendo o

fato, de qualquer forma, ser comunicado a fiscalizago.

Se constarem condi¢des especiais e especificagdes gerais no Contrato, as condigdes deverdo prevalecer

sobre as plantas e especificagdes gerais, entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepancias entre as escalas e
dimensdes, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as corregbes e interpretagdes que forem julgadas

necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdao ser considerados para areas ou locais

semelhantes, a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagao em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos, apenas uma parte estiver desenhada,

todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para
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continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado

diferentemente.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais descritivos, referentes a cada uma

das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre a Construtora e a FISCALIZACAO.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da
FISCALIZACAO, que de comum acordo com a Construtora, fara as implicacdes e acertos decorrentes,

visando a boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel, pela pintura de todas as tubulagdes expostas, quadros, equipamentos,

caixas de passagem, etc., nas cores recomendadas pelos padrées da FISCALIZACAO.
A Construtora sera responsavel pela total quantificagcdo dos materiais e servicos.

O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protegcdo e aplicacdo serdo da
Construtora.

As ligac6es definitivas de agua, esgoto e energia s6 deverao ser feitas quando da entrega e aceitagéo final

da obra. Para tanto deveréao ser previstas ligagdes provisorias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua, energia elétrica e telefone antes
do inicio das obras de terraplenagem, evitando-se desta forma qualquer interrupcdo de fornecimento das

utilidades as instalagdes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

10.5.2 EXECUGCAO DOS SERVIGOS

Os servicos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagdes e especificagdes do

presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter as
necessarias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e

inspecoes.

Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as

seguintes disposicoes:
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10.5.2.1 TUBULAGOES

Deverao ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagdes projetadas.

Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.

Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensdes apropriadas, com a tubulagéo
projetada.

Quando conveniente, as tubulagbes embutidas, serdo montadas antes do assentamento da
alvenaria.

Todos os ramais, horizontais das tubulagdes que trabalharem com escoamento livre serdo assentes
sobre apoio, a saber:

v" Ramais sob a laje do térreo serdo apoiados diretamente no solo compactado adequadamente.
Em casos de solo com baixa resisténcia, que possam vir a comprometer a estabilidade da
tubulagéo, danificando-a, deverao ser apoiados em uma base de concreto magro. Inicialmente
deverao ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minimo 15cm abaixo da GIT do tubo projetado. Estes 15cm deverdo ser
preenchidos com areia e devidamente compactados.

No assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
integral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.

Efetuar todos os testes de tubulagao previstos, verificar com extremo critério toda a montagem
feita, observando atentamente bitolas, tragados e principalmente encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das montagens hidraulicas apos a
concretagem.

Com a tubulagao testada e liberada pela fiscalizagao, preencher as laterais da vala no entorno
dos tubos com areia, e compactar.

Apods esta compactagcao, a vala devera ser preenchida com areia até o nivel previsto, sem
compactagao.

v" Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espagados de 1,0 m e
com apoios extras nas mudangas de diregdo e quando houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.

v" Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serdo fixadas nas lajes, espacadas de
tal forma a se obter uma boa fixagdo das tubulagdes.

A declividade da tubulagéo de esgoto sera de 2% para tubos com & <75 mm. e 1% para tubulagdes

com @= 100 mm.

Toda tubulagéo de ventilagdo deve ser instalada com aclive minimo de 1%, de modo que qualquer

liquido que venha a ingressar nela, possa escoar por gravidade para dentro do ramal de esgoto em

que o ventilador tenha origem.

A declividade minima da tubulagéo e canaletas de aguas pluviais sera de 0,5%.

As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deveréo ser fixadas por bragadeiras galvanizadas,

com espagamento tal que garanta uma boa fixagao.

As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serdo roscadas, sendo as roscas abertas, com bastante

cuidado, e para a vedagao das mesmas, devera ser usada fita teflon.

As interligagbes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente pecgas especiais para

este fim.

Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagdes sendo que nas mudancgas de diregdes serao

usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.
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e Durante a construgdo, as extremidades livres das canalizagbes serdo vedadas, a fim de se evitar
futuras obstrucoes.

e As extremidades abertas das tubulagdes de ventilagdo sobre a cobertura do prédio, deverao ser
protegidas por chapéus.

e Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagbes, deverado ser colocadas, onde
necessarias, unides e Conexdes roscadas.

e As tubulagdes de esgoto e ventilagdo deverdo ser testadas conforme especifica a NBR 8160 -
"Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo", itens 5.3 e 5.4.

e Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serao feitos na
presenga do Engenheiro Fiscal da Obra.

e As tubulagdes de agua fria deverdo ser testadas conforme especifica a NBR-5626 - "Instalagdo
predial de 4gua fria" (Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua fria).

GAS COMBUSTIVEL

e Para ainstalagéo das linhas, os trajetos deveréo ser previamente verificados quanto a interferéncias
quanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulagdes de elétrica, hidraulica, ar-condicionado e
outras, mudangas de direcdo previstas, e o melhor encaminhamento, efetuando-se entdo a sua
marcagao.

e Todas as tubulagbes deverao ser em ago galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra corrosao com fita de protecdo adequada a este fim.

e Todas as tubulagbes e conexdes usadas no sistema deverado ser limpas e lavadas internamente
com cloreto de sédio, a fim de que sejam eliminados quaisquer residuos de substancias e graxas no
interior da tubulacao.

10.5.2.2 SERVIGOS EXTERNOS
e LOCAGAO

A tubulagdo devera ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se certa flexibilidade na

escolha definitiva de sua posigcéao, em funcao das peculiaridades da obra.
e FORMA E DIMENSAO DAS VALAS
A vala deve ser escavada de modo a resultar uma sec¢éo retangular. Caso o solo ndo possua coesao

suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D+30 cm, onde

D= diametro externo do tubo a assentar em cm.

Nas travessias, onde a tubulagao passar sob o leito carrogavel, a profundidade da vala devera ser tal que

resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento da tubulagéo.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de pedestres, o limite acima podera ser
reduzido, respeitando os indicados no projeto.

e [ESCAVAGAO

As valas para receberem as tubulagdes serdo escavadas segundo a linha de eixo, obedecendo ao projeto.
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A escavacgado sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais eficiente. O material escavado
sera colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda da escavacéo e o pé do monte de terra,
fiqgue pelo menos um espacgo de 30 cm.

e PREPARO DA VALA
No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os tubos devera ser interposta uma
camada terrosa, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.
No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser interposta uma camada terrosa,
isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

e ASSENTAMENTO
Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da vala, bem como as

Conexoes e pecas especiais.

Sempre que houver paralisagdo dos trabalhos de assentamento, a extremidade do ultimo tubo devera ser

fechada para impedir a introducéo de corpos estranhos.

A imobilizagao dos tubos durante a montagem devera ser conseguida por meio de terra colocada ao lado da

tubulacao e adensada cuidadosamente, ndo sendo permitida a introdugao de pedras e outros corpos duros.

As tubulagbes poderao ser deslocadas para as frentes de servigco com bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulagdes deverdo ser obedecidas rigorosamente, as instrugdes dos fabricantes
respectivos.

No caso de assentamento de tubulagdes de materiais diferentes, deverdo ser utilizadas pegas especiais
(adaptadores) apropriadas.

¢ ANCORAGENS
Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22° 30' e todos os tés deverdo ser ancorados,

mormente as Conexdes das linhas de recalque, estas com angulos superiores a 11°15".

A presséo a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens sera a equivalente a diferenga de nivel
entre o N.A. do reservatério que alimenta a rede e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se
condig¢des estaticas de funcionamento.

e PREENCHIMENTO DAS VALAS
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Apods a colocagao definitiva dos tubos e pecgas especiais na base de assentamento, as partes laterais da
vala serao preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm,

até uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forcado a ocupar a parte inferior da tubulagdo, por meio da
movimentacado adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais evitando choque com os tubos ja

assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalizagao fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento
de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz, superior da canalizagdo. Em cada camada sera feito um

adensamento manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactagao rigorosa nas laterais, sera feita uma compactagéo cuidadosa da

zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulagéo.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo sera aplicado nas regides das juntas. Estas

serao preenchidas apds os ensaios da linha.
Apds os ensaios de pressao e estanqueidade das canalizagbes, devera ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serédo aterradas com os mesmos cuidados apontados

anteriormente até a altura de 30 cm acima da geratriz superior da tubulagao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que possivel, com material da

propria escavagao, mas nao contendo pedras com dimensodes superiores a 5 cm.
Este material sera adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade e compactagao
comparavel a do terreno natural adjacente.

10.5.2.3 MATERIAIS A EMPREGAR

A Construtora somente podera utilizar materiais cujos fabricantes estejam habilitados junto ao Setor de
Projetos da FISCALIZACAO, os quais estdo especificados no Cadastro de Padronizacdo de Materiais

Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizagao

A néo ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos nacionais, de primeira qualidade. A

expressao “de primeira qualidade" tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado
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no comeércio; indica quando existem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagao

de qualidade superior.
10.5.2.4 MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS

N&o sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.
10.5.2.5 SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentara por escrito, por intermédio da Fiscalizagdo, a proposta de

substituicdo, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovagdo dos pedidos de substituicdo, s6 poderdo ser efetuados quando cumpridas as

seguintes exigéncias
Declaragéo de que a substituigio se fara sem énus para a FISCALIZACAO.

Apresentacado de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolodgico idéneo, que devera ser submetido a analise e aprovagdo do Setor de Projetos da
FISCALIZACAO.

10.5.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS TUBULAGOES

As tubulagbes devem ser submetidas a ensaio para verificagdo da estanqueidade para a durante o
processo de sua montagem, quando elas ainda estao totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspegao
visual e a eventuais reparos. A viabilizagao do ensaio nas condi¢des citadas sé ocorre para os tipos usuais
de construgao de edificio, se for realizado por partes, o que implica, necessariamente, a inclusdo desta
atividade no planejamento geral de construcdo do edificio. No entanto, as verificagdes da estanqueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o instalador possa garantir que

as instalagdes prediais estejam integralmente. Estanque.
10.5.3.1 AGUA FRIA

O procedimento para a execugéo do ensaio em determinada parte da instalagdo de agua fria € apresentado

a sequir:

a) As tubulagbes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para que o ar
seja expelido completamente do seu interior;

b) Um equipamento que permita elevar gradativamente a pressdo da agua deve ser conectado as
tubulagbes. Este equipamento deve possuir mandmetro, adequado e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulagdes;
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c) O valor da pressdo de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condigbes estaticas,
previsto em projeto para a se¢ao critica, ou seja, naquela se¢do que em uso estara submetida ao
maior valor de pressdo em condi¢des estaticas;

d) Alcangado o valor da pressao de ensaio, as tubulagbes devem ser inspecionadas visualmente, bem
como deve ser observada eventual queda de pressdo no mandmetro. Apés um periodo de
pressurizacao de 1 h, a parte da instalagdo ensaiada pode ser considerada estanque, se nao for
detectado vazamento e nao ocorrer queda de pressao. No caso de ser detectado vazamento, este
deve ser reparado e o procedimento repetido.

10.5.3.2 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE EM PEGAS DE UTILIZAGAO E RESERVATORIOS
DOMICILIARES
O ensaio deve ser realizado apdés a execugdo da instalagdo predial de agua fria, com a instalagcéo

totalmente cheia de agua; dessa forma as pecas de utilizagado estardo sob condigdes normais de uso.

Todas as pegas de utilizacdo devem estar fechadas e mantidas sob carga, durante o periodo de 1 h. Os
registros de fechamento devem estar todos abertos. Os reservatérios domiciliares devem estar preenchidos

até o nivel operacional.

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas juntas das pecas de utilizacdo e dos registros de

fechamento. Da mesma forma, devem-se observar as ligagdes hidraulicas e os reservatorios.

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas pegas de utilizagdo, quando estas sdo manobradas, a fim de

se obter o escoamento préprio da condigao de uso.

As pecas de utilizagao e reservatérios domiciliares podem ser consideradas estanques se nao for detectado

vazamento. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento repetido.
10.5.3.3 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Todo o sistema de aguas pluviais e esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo, sejam novos ou
existentes, que tenham sofrido modificacbes ou acréscimos, deverao ser inspecionados e ensaiados antes
de entrar em funcionamento.

Depois de concluida a execugdo, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra

adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a inspecgéao final e antes da colocagédo de qualquer aparelho sanitario, a tubulagdo deve ser

ensaiada com agua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum vazamento.

Apos a colocagao dos aparelhos, o sistema deve ser submetido a ensaio final de fumaca.
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10.5.4 ENSAIOS
10.5.4.1 ENSAIO COM AGUA

No ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por onde
deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um periodo de 15 min,

observando-se se a carga hidrostatica nao ultrapassa 60Kpa.
10.5.4.2 ENSAIO COM AR

No ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulagdo deve ser convenientemente tamponada a excegao

daquela pela qual o ar sera introduzido.

O ar deve ser introduzido no interior da tubulagdo até que atinja uma pressao uniforme de 35Kpa, a qual

deve ser mantida pelo periodo de 15 min. Sem a introducdo de ar adicional.
10.5.4.3 ENSAIO FINAL COM FUMACA

Para a realizagédo do ensaio final com fumaga, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitarios devem ser
completamente preenchidos com &agua, sendo que as demais aberturas serdo convenientemente
tamponadas, com exce¢ao das aberturas dos ventiladores primarios e da abertura pela qual a fumacga sera

introduzida.

A fumaga deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada; quando for notada a
saida de fumaca pelos ventiladores primarios, a abertura respectiva de cada ventilador deve ser

convenientemente tamponada.

A fumacga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressao de 0,25 kpa. Esta pressao
devera manter-se pelo periodo de 15 min. sem que seja introduzida fumaga adicional
10.6 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

10.6.1 AGUAFRIA
10.6.1.1 TUBULAGOES

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A pressao de servigo 7,5 kgf. /cm2. Normatizagdo: NBR-5648
"Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel -

Requisitos".
10.6.1.2 CONEXOES

Conexdes de PVC rigido, classe A presséo de servigo de 7,5 kgf/cm?, com bolsas para juntas soldaveis e/ou

roscaveis para ligacdes em metais sanitarios ou registros.
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10.6.1.3 REGISTROS DE GAVETA
Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressdo de servico de 10 kgf. /cm?, classe 125, acabamento bruto
ou polido, conforme projeto.

Normatizagao:

NBR 10072 Instalagdes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos

10.6.1.4 REGISTROS DE PRESSAO
Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressido de servigo de 8,5 kgf. /cm?, acabamento polido, classe
125.
Normatizagao:
NBR 10071 Registro de pressdo fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagées
hidraulicas prediais".

10.6.1.5 VALVULAS DE RETENGAO
Deverao ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.
Normatizagéo:
NBR 8030 Valvula de retencdo, de ferro fundido, tipo portinhola, classe 125 (PN 14), para construgédo
naval

10.6.1.6 VALVULAS DE BOIA
Deverao ser em liga de cobre ou bronze, vedagao tipo macho e fémea, haste de latdo fundido e bdia em
polietileno de alta densidade.
Normatizagdo: NBR-14534 - "Torneira de boia para reservatérios prediais de agua potavel - Requisitos e
métodos de ensaio".

10.6.1.7 CAVALETE
O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solugdo adotada.

10.6.1.8 ESGOTOS SANITARIOS
e« TUBULAGOES E CONEXOES

Normatizagao:
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NBR 5688  Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Tubos e conexdes de PVC,

tipo DN - Requisitos

NBR 7362-1 Sistemas enterrados para condugéo de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com

junta elastica

NBR-7362-2 Sistemas enterrados para condugéo de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com

parede macicga
NBR-7362-3 Sistemas enterrados para condugado de esgoto - Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com
dupla parede
e CAIXAS DE INSPEGAO, CAIXAS SIFONADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA
As caixas serdo construidas em alvenaria, assentadas e revestidas internamente com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

As Caixas de Inspecao terdo seu revestimento interno queimado com cimento e as de gordura e as seréo
impermeabilizadas. As dimensfes internas estdo indicadas no projeto. Terdo tampa de fechamento
hermético e fundo de concreto. As caixas poderao ser pré-fabricadas.

Sifées

Conforme Manual de Projetos da FISCALIZACAO, os sifées ndo podero ser do tipo sanfonados.

Todos os Sifées deverdo ser de PVC rigido. O sifao do tanque devera ser do tipo externo.

10.6.1.9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
e TUBULAGOES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES

Os tubos e conexdes deverao ser em PVC rigido, série R, junta elastica ou em ferro fundido (Normatizagao:
NBR-9651).

e GRELHAS
Deverao ser em PVC rigido ou ferro fundido, conforme indicagdo do projeto.

10.6.1.10EXTINTORES
e AGUA PRESSURIZADA

Capacidade conforme indicado em projeto, fabricagdo conforme norma ABNT EB-149, com selo de

aprovacgao, conforme norma ABNT EB-150. Capacidade extintora igual a 2A.
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e GAS CARBONICO

Capacidade conforme indicado em projeto. Capacidade extintora igual a 5B.

Fabricagdo conforme norma ABNT EB-150, com selo de aprovagéo, conforme norma ABNT EB-150.
e PO QuiMICO SECO

Capacidade conforme indicado em projeto. Capacidade extintora igual a 20BC.

Fabricagdo conforme norma ABNT EB-148, com selo de aprovagéo, conforme norma ABNT EB-150.
10.6.1.11FITA DE PROTEGAO

Fita adesiva plastica anticorrosiva, espessura 0,25mm, largura de 100mm, alongamento até a ruptura de

270%, fator de corrosao eletrolitica 1, referéncia n° 50.

Aplicagéo: Revestimento de tubulagéo enterrada.

11  ACABAMENTOS
11.1 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
11.1.1  MATERIAIS

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,

ondulagdes e cavidades.

Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensodes perfeitamente regulares, de conformidade com

o projeto. As nervuras internas deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

11.1.2 PROCESSO EXECUTIVO

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos seréo

umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4,
quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies

de contato.
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As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta
adequada. As amarragdes das alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de

conformidade com as indicagdes do projeto ou Fiscalizagao.

Apbs o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de argamassa com

ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com nova aplicagdo de argamassa.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a

regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

11.2 REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatidao as
posicdes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e
outros inseridos na parede. Qualquer correcdo neste sentido sera realizada antes da aplicagdo do

revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As superficies das paredes serao limpas com vassouras

e abundantemente molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

11.21 CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serao
executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4 e deverao ter espessura
maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

11.2.2 EMBOGO (MASSA GROSSA)

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes
projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De
inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas

extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.
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Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com
régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e
embocados 0s espacos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no trago1:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos deverédo apresentar-se regularizados

€ asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 10 a13 mm.

11.2.3 REBOCO (MASSA FINA)

A execugdo do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie limpa com
vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada
sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada

pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade
de alimento da superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com

feltro, camurga ou borracha macia. A espessura do reboco sera de 5a 7 mm.

11.24 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo

ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagdes de projeto.

11.2.5 REVESTIMENTOS CERAMICOS
e MATERIAIS

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificagbes de projeto.
As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro de
servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pecgas serdo armazenadas em local seco e

protegido, em suas embalagens originais de fabrica.
e PROCESSO EXECUTIVO

Seréao testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas posi¢des
e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagoes,
os materiais ceramicos ndo deverdao conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem

irregularidades.
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Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos,
terdo dimensbes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessoérios de

colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de modo

a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.
e AZULEJOS

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das instalagbes elétricas e hidraulicas,
bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente

na concordancia dos azulejos com o teto.

Os azulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas, antes do assentamento. As
paredes, devidamente embogadas, serdo suficientemente molhadas com mangueira, no momento do

assentamento dos azulejos.

Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de agua, contida em pequenos

recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada argamassa
de cimento e areia no trago volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Desde
que especificados pelo projeto ou Fiscalizagdo, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, ou

cimentos adicionados com cola adequada ao assentamento de azulejos.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 1,5 mm. Onde as paredes formarem cantos vivos,
estes serdo protegidos por cantoneiras de aluminio, quando indicado em projeto. O rejuntamento sera feito
com pasta de cimento branco e alvaiade no trago volumétrico 3:1, sendo terminantemente vedado o
acréscimo de cal a pasta. A argamassa de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas, manualmente.

Sera removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que os servigos sejam executados. Ao final dos

trabalhos, os azulejos serdo limpos com auxilio de panos secos.

11.3 REVESTIMENTOS DE PISO

11.3.1  PISOS CIMENTADOS
e MATERIAIS

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas

NBR5732 e NBR 7211, e 4gua doce, limpa e isenta de impurezas.
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e PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada devera ser executada

somente apds a conclusao dos servigcos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de regularizagao
de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A
profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as
indicagdes do projeto. Amassa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o langamento da

argamassa.

Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em p6 e alisadas (queima) com
colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das
superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na

massa, formara uma textura quadriculada miuda.

O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor
diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado & argamassa de regularizagdo um corante

adequado, como 6xido de ferro e outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade comas indicag¢des do projeto.

11.3.2 PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS
e MATERIAIS

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem
rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.
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O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As caixas serdao empilhadas e agrupadas por tipo
e discriminacao da area a que se destinam. Os rodapés e demais pecas de acabamento e arremate serao

armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
e PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operagao consistira na preparagdo da base do piso ou contra piso adequado ao revestimento.

Essa preparagao devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos de instalagées embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com resisténcia
minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contra
piso sera constituido por uma argamassa de regularizagdo, no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. As superficies dos contrapesos serdo asperas, com textura
rugosa. O assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a concluséo das paredes e
do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapesos deverao ser limpos e lavados
cuidadosamente.

A segunda operagao consistira na marcagcdo dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagado, nas
cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada
uniformemente com auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A
argamassa de assentamento sera constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago

volumétrico 1:0,5:5, quando nio especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante Umida, sera manualmente polvilhado o cimento
se coem po. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa
durante vinte e quatro horas. A disposicéo dos ladrilhos devera ser planejada em fungao das caracteristicas
da area de aplicagdo, a fim de diminuir o recorte das pegcas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no caso de
juntas de dilatagdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas
serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros
arremates.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a
espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 57 de 80

CIDADE DE,
CARAPICUIBA |[TiTULO:

MEMORIAL DESCRITIVO

Quarenta e oito horas apdés o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de cimento
comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificagbes de projeto. A nata sera
espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora apds a “pega” da nata, a superficie sera limpa com
pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A
limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de &cido
muriatico, diluido em agua na proporgao de 1:10, de modo a néo prejudicar ou remover o rejuntamento.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indica¢des do projeto.

11.3.3  PISO VINILICO
e MATERIAIS

As placas vinilicas seréo de procedéncia conhecida e idénea, com as dimensdes e demais caracteristicas

previstas nas especificacdes de projeto.

Deverao estar adequadamente embaladas, com indicagao do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local
seco e ventilado, ja separadas por area de aplicacdo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des

prejudiciais.
e PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o lastro de concreto simples ja endurecido, anteriormente preparado para a primeira regularizagcéo
das lajes, sera executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3,
quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A argamassa sera langada apds a definicdo dos
niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ja preparadas, sarrafeada com réguas de madeira ou
aluminio, desempenada mas nao alisada, constituindo a base para o piso.

Apés 2 (dois) dias, no minimo, da preparacdo da base, sera aplicada sobre toda a superficie uma massa
regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plastica para utilizagdo de desempenadeira de
aco. A aplicacao desta massa tera a fungao de se obter uma superficie sem imperfei¢des, lisa e nivelada,

repetindo-se a operagédo, onde for necessaria.

Apds o endurecimento da massa de regularizagdo, podera ser iniciada a colocagao das placas vinilicas,
espalhando-se sobre a superficie a ser revestida e no verso das placas a cola especifica para o produto,
recomendada pelo fabricante. As placas serdo colocadas e comprimidas contra a superficie, a fim de

garantir a perfeita aderéncia e impedir a formagado de bolhas de ar. As juntas de cada peca seréo
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perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos decola que possam refluir através das juntas durante a

fase de compresséo deverao ser removidos com solvente especial.

O méaximo cuidado sera dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que devera se apresentar perfeitamente plana, sem ondulagdes ou saliéncias. A
disposicédo das placas devera ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessarios
nas paredes, portas, juntas de dilatagéo, inicio de escadas e outros locais. Sera vedado o transito sobre o

piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.
¢ RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdao, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes,

ralos e outros elementos, de conformidade com as indicagdes do projeto.

11.3.4 SOLEIRAS

As soleiras serao executadas em granito cinza sem polimento, na largura da parede e comprimento variavel
com o vao da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junto a transigbes de pisos dos corredores com

areas molhadas, transi¢des de pisos (acessos) e em todas as mudancgas de tipo de piso.

11.4 FORROS
Para a utilizagdo de qualquer tipo de forro, deverado ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; teste de todas as instalagdes antes do
fechamento do forro;

b) Verificagdo das interferéncias do forro com as divisérias méveis, de modo que um sistema néo
prejudique o outro em eventuais modificagoes;

c) Locagédo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

d) Sé sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

11.41 DE GESSO

e MATERIAIS

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificagdes de projeto. As pecgas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos

quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato

com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 59 de 80

CIDADE DE,
CARAPICUIBA |[TiTULO:

MEMORIAL DESCRITIVO

Os forros de gesso poderao ser removiveis ou fixos, de conformidade com as especificagdes de projeto. A
estrutura de fixacdo obedecera aos detalhes do projeto e as recomendagdes do fabricante. O tratamento

das juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas deverao estar perfeitamente colocada se niveladas entre si. Para o tratamento da
junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O forro fixo,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de aluminio, sera aplicado com pregos

ou parafusos.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagcado, de conformidade com

as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

11.5 VIDROS
e MATERIAIS

Os vidros serdao de procedéncia conhecida e idonea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverao

obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-

se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de

fabrica, até a instalacao e inspecgao da Fiscalizagao.

Os vidros serdo entregues nas dimensbes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocacdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas

salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

11.51 PROCESSO EXECUTIVO

Antes da colocagcdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies fiquem

isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
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e COLOCAGAO EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente adequado. Os
vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de 4 do vao, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagéo, os cantos das esquadrias serdo selados
com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um cordéo de mastique sera

aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o cordao, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de
cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob presséo, contra um novo corddao de mastique,
que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as
faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedagao, com posterior complementacao
com espatula nos locais de falha.

Para a fixagdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderédo ser usadas gaxetas de neoprene pré-
moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio. Apds a selagem dos
cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de Neoprene sob pressao. Sobre
0 encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a

qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do baguete.
e COLOCAGAO EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é analogo ao da colocagdo em
caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixagdo das lacas de vidro sera
realizada com utilizagdo de baguetes metalicos ou corddes de madeira. Os vidros serdo colocados apoés a
primeira demao de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo deverao ficar em contato
direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para areas de vidro menores, o assentamento sera realizado
com massa plastica de vedagao, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedacgao sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
Oleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de
massa de vedagao em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo

do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedagéo deverao ser preenchidos com espatula.

11.5.2 VIDROS TEMPERADOS

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalagdo serdo definidos e executados

na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas através de medidas
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realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os

detalhes de fixagao, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

11.5.3 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar o

perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das esquadrias.

11.6 PINTURA

11.6.1 CONSIDERAGOES GERAIS

As pinturas s6é poder&o ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZACAO. Deverdo ser executadas por

profissionais habilitados e com acabamento impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas amostras

serdo apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovagéo da FISCALIZACAO.

Os servigcos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de toda a mao de obra necessaria a
sua consequente aplicagdo, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos,

solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do fabricante, ndo abertos e com os
rétulos intactos. A definicdo das cores (quando ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela
EMPREITEIRA a FISCALIZACAO em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local e em compartimentos fechados,
observando-se as instrugbes do fabricante para o produto. Se necessario serdo preparadas amostras em

painéis de 1,00m x 0,50m, nos proprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servigos de pintura de instalagbes hidraulicas, elétricas, protegao contra

incéndio, exaustéo etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destina e de acordo com as cores indicadas, s6 podendo serem pintadas quando perfeitamente

enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de

po durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.
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As superficies metalicas e outros materiais cobertos por “primer” durante a fabricacdo, serdo limpos para
remover sujeiras, particulas finas, concreto, argamassa, corrosao, etc., acumulados durante ou apds sua
instalacdo. Superficies de aco serédo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticorrosivo utilizado
antes da aplicagdo da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequentes camadas de

acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser cuidadosamente preparadas. Todas
as marcas e buracos de pregos, nos e outras irregularidades, deverdo ser vedados, apds a aplicagdao da
tinta primaria, utilizando-se massa de vedagao em cor que combine com as das tintas de acabamento. Os
preenchimentos com a massa de vedagéo serdo aplainados e lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando
sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados, deverdo ser removidos e
recolocados apds a pintura ou entdo adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os

pisos serao protegidos pér panos ou cobertura adequada.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-

se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Igual cuidado devera haver entre demaos de tinta e de massa, observando-se o intervalo minimo de 48

(quarenta e oito) horas entre deméaos de massa.

Serao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nao

destinadas a pintura, quais sejam:

Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;

Separagado com tapumes;

Enceramento provisorio para superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo;
Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior remogao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em tempo de chuva.

Nas pinturas a base de dOleo, esmalte e vernizes, deverdo ser utilizados solventes recomendados pelo

fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pegas pintadas e envernizadas serdo cuidadosamente conservadas pela

EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas protegdes.
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Antes da entrega da obra, a EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas,
qualquer que seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparagdo importe na renovagao
integral da pintura de um sé compartimento ou pecas, ndo cabendo a EMPREITEIRA direito algum a

reclamacgdes ou indenizagdes por este motivo.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo de cura
do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e

brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

11.6.2 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

As paredes internas e externas deverdo ser pintadas conforme as especificagcdes existentes no projeto e

neste memorial.
e PINTURA LATEX

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo, graxa, mofo e
outras com detergente apropriado (amédnia e agua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente lixada e
limpa, aplicando-se uma demao de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagdo do
fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de agco, amassa corrida
plastica, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo

minimo a ser observado entre as camadas sera de 3horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Apos 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo,

na diluicdo indicada pelo fabricante.

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta latex, serdo
observadas as recomendacgbes das superficies rebocadas, exceto na aplicagdo da massa corrida e da
segunda demé&o de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos
fabricantes.

e PINTURA ACRILICA

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverao estar previamente preparadas,
limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apods a limpeza, as superficies receberao
uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendacdo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.
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Apds a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira demé&o a pincel, rolo ou pistola. A
segunda demao so6 sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as

recomendacgdes do fabricante.
e PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI

As superficies deverao estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material a ser
pintado, antes de receber uma demao de pintura-base. Depois da aplicagdo a superficie sera lixada para

proporcionar a aderéncia necessaria ao acabamento a base de esmalte epoxi.

As tintas serdo preparadas seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante. A tinta sera aplicada a
pistola, nas demaos necessarias, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 4 horas entre uma e
outra deméo. Sao requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epdxi alcancar a sua o6tima

resisténcia quimica e dureza.
e PINTURA DE FORRO

Apos a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar a superficie eliminando as partes soltas, poeira, manchas
de gordura, sabdo ou mofo e aplicar 02 (duas) demaos de massa PVA ou quantas deméos se fizerem

necessarias, para pintura com tinta latex (PVA) na cor branco fosco sobre massa corrida.
e PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO:
A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda

fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas metalicas serdo cuidadosamente limpas com escova de ago, eliminando-se toda a ferrugem
ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d’agua molhada com querosene. Depois de secas, devem-se
aplicar duas demaos de tinta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, a base de cromato de zinco ou

zarcao.
As esquadrias receberao, na parte de ferro, 02 (duas) deméaos de zarcao em cores diferentes.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagéo da tinta esmalte, a qual

contara com 2 (duas) deméaos e até o perfeito recobrimento do zarcéo.

e PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA:
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A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugbes do
fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda

fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.
Todas as pegas de madeira serao cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagéo da tinta esmalte, a qual

contara com 2 (duas) deméaos e até o perfeito recobrimento da esquadria.

11.7 ESQUADRIAS

11.7.1 ESQUADRIAS DE FERRO
e MATERIAIS

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverédo respeitar as indicacdes e detalhes do projeto,
isentos de falhas de laminagdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na
fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de
espessura. As dimensdes deverédo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos

requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir uma perfeita
estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites
e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagéo
for estritamente necessaria, a disposigcdo dos rebites ou parafusos devera torna-los tao invisiveis quanto
possivel.

As secbes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a colocagéo,
sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das esquadrias seréo
realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverao liberar folgas
suficientes para o ajuste das pecgas de jungdo, a fim de ndo serem introduzidos esforgos ndo previstos no
projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro
de servigo, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de furador
manual(punc¢do).
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Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda serao
esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser submetidos a um tratamento preliminar

antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita

estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e
atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco e cobre, ou substancias

acidas ou alcalinas.
e PROCESSO EXECUTIVO

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensodes diferentes
das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,
buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez e estabilidade do conjunto. As armagbes ndo deverdo ser

torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao n&o seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apds a execugao, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,

argamassas e gorduras.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar
alocacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagao e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serdo submetidas a testes especificos
de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressdo, de conformidade com as

especificagdes de projeto.
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11.7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
e MATERIAIS

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagao
das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As
dimensbes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos

estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com predominio
destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as pegas podera
ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastdbmero plastico, betume

asfaltico ou outro processo adequado, como metalizag&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moéveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita

estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda nao
sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e

de resisténcia mecanica das pegas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade

da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagbes de pecas de aluminio. Se a
sua utilizagdo for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga metdlica das pecas de
aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pecas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado cromado. Antes
da ligacéo, as pegas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As emendas realizadas
através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengcas de nivel ou
rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetracdo de aguas
pluviais.
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No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberao tratamento prévio, compreendendo

decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecénico.

O transporte, armazenamento € manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e
atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o0 ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apds a fabricagcdo e até o momento de montagem, as esquadrias e aluminio seréo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de

montagem.
e PROCESSO EXECUTIVO

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocacgao, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensbes diferentes
das indicadas no projeto.

As esquadrias serao instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados
do contato direto comas pegas de aluminio por metalizagao ou pintura, conforme especificagdo para cada
caso particular. As armagbes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou

marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo n&o seja superior a5 mm, devera ser utilizado um

calafetador de composi¢cdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Apbés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagado de vaselina industrial
ou oleo, que sera removido ao final da execugao dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e
recebimento.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar a
locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagao e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes
moveis e a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serdo submetidas a testes especificos
de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressdo, de conformidade com as

especificagdes de projeto.
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11.7.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
e MATERIAIS

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e
aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de

quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberao tratamento anticupim, mediante aplicagdo de produtos adequados,
de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungdes das pecas
de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de

modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
¢ PROCESSO EXECUTIVO

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocacgao, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas resultantes da
retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serao
aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do

fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnicdbes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

As esquadrias deverdao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protegao da madeira. Apds a execugao, as esquadrias serao

cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverado ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar

alocagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagao e o
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acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagao das ferragens.

11.7.4 FERRAGENS
e MATERIAIS

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverao obedecer as indicagcbes e especificagdes do
projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios,

incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,

quantidade e discriminagao da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serao incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucbes e parafusos necessarios a

instalacao nas esquadrias.
O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar
quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes
para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,
nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste

devera ser realizado sem a introdugéo de esforgos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar

escorrimento ou respingos de tinta.
¢ RECEBIMENTO

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagées de projeto, bem

como o ajuste, fixagcao e funcionamento das ferragens.

11.8 DIVISORIAS E BANCADAS

11.8.1 GENERALIDADES

Os painéis e balcdes deverao ser instalados nos locais indicados no projeto.

O Fornecedor das divisorias devera atender as normas NBR 10636/89, NBR 11676/90, NBR 11677/90 e

NBR 11673/90 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , devera confirmar as medidas na obra
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e apresentar projeto executivo com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e demais acessorios

utilizados. Este projeto devera ser submetido a aprovacao da Fiscalizagao.

A aprovacéo por parte da Fiscalizagao dos detalhes de projeto fornecidos nao desobriga o Fornecedor de
sua plena responsabilidade com relagcdo a perfeita execugcdo dos servicos € a entrega dos mesmos de

forma completa, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar a qualidade exigida dos servigos.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os acabamentos, tolerancias e

ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabilidade da empresa a instalagdo completa das divisérias, mata-juntas, arremates,

complementos, vidros, etc.

11.8.2 DIVISORIAS DE GRANITO:

As divisorias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 2 cm e altura de 120 cm.

As placas serado de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverao apresentar acabamento polido e dimensbdes regulares,

de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em
local proximo do assentamento, na posi¢ao vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de

madeira, agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam.

Antes do inicio da execucao dos servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amostras para aprovacgao
da Fiscalizagdo. As placas seréo providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e fixacdo das
ferragens. A montagem e fixagdo dos painéis serdo executadas de conformidade com os detalhes do
projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem sera realizada apds
a execugao do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as placas

de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar a
locagcdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisérias, de conformidade com o

projeto. Serao verificados igualmente a uniformidade e a fixagdo dos painéis e arremates das divisérias.

11.8.3 TAMPOS E PRATELEIRAS:

Serao executados nos locais indicados, conforme dimensdes e detalhes dos projetos.
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As bancadas deverao ser assentes perfeitamente niveladas, obedecendo aos esquadros e alinhamentos do
projeto. Nao serdo admitidas pecas com defeitos de corte, acabamento ou quaisquer outras falhas que

prejudiquem a estética final do servico.

Quando nao houver detalhe especifico da fixagcdo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter especial
atengdo com o assentamento destas, de modo que os apoios possam transmitir as pecas estabilidade e

rigidez.

Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISCALIZACAO, com espessura de 2 cm, e largura indicada
em projeto, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de arremate bem como materiais acessorios

necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

11.9 COBERTURA

11.9.1 ESTRUTURA METALICA:

Este Memorial Descritivo tem por objetivo definir de modo geral os parametros a serem seguidos na
fabricagdo e montagem de estruturas de metalicas, bem como definir as condigdes de aquisi¢ao e utilizagdo

das pecas e demais acessoérios necessarios a execucao dos servicos.

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverao ser submetidos a aprovagao do autor do

projeto, que deverd, de preferéncia, acompanhar a execugéo dos servicos.

As modificacbes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricagéo e
montagem da estrutura devera ser submetidas & aprovagao da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

Todas as pegas da estrutura deverao ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente

soldados, conforme indicagao do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e deverao obedecer as normas da AWS.As soldas entre
abas e almas serdo de angulo e continuas ou de topo com penetragdo total, executadas por equipamento
inteiramente automatico. Poderao ser utilizadas chapas de encosto em fungao das necessidades. As soldas

de enrijecedores as almas das pec¢as deveréo ser semiautomaticas ou manuais.

As pecas prontas deverao ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de distor¢gdes, empenos ou outras

tensdes de retragao.

A montagem da estrutura devera obedecer, rigorosamente, os detalhes do projeto e devera ter prévia
analise e aprovacdo da FISCALIZACAO, indicando todas as dimensdes, furos, emendas, marcas e posigdes

das pecas.
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Os servigos incluem todos os itens indicados nos desenhos do projeto e seus complementos, tais como:
parafusos, porcas, arruelas, chapas de nivelamento, etc., bem como todos os materiais ndo especificamente

citados, mas que sejam indispensaveis para um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

Os servicos de montagem definitivos deverdo se processar dentro de rigorosas condigbes de prumo,

nivelamento e alinhamento, com o emprego de méo de obra especializada.

11.9.2 COBERTURA COM TELHAS METALICAS

Sera utilizada na cobertura telha metalica térmica dupla c/ nucleo isolante em poliuretano 50mm, telha

superior pré-pintada na cor branca telha inferior em galvalume natura, com inclinagéo de 3%.

As telhas metalicas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com cantos retilineos, isentam de

rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerao as especificacdes de projeto.

De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local préximo da montagem, em area plana, com as
pecas na posicao vertical. Na impossibilidade, as telhas serdao apoiadas sobre suportes de madeira
espacados de 3 m, aproximadamente, de altura variavel, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada,
com espago suficiente para a ventilagdo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o

solo.

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as
telhas. Os conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e

quantidade e protegidas contra danos.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de sustentagdo com
o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O
assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim
de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagéo. Serdao obedecidos os recobrimentos
minimos indicados pelo fabricante, em fungdo da inclinagdo do telhado. As telhas serdo fixadas as
estruturas de sustentagdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as especificagdes do

fabricante e detalhes do projeto.

11.10 IMPERMEABILIZACAO

As impermeabilizacées serdo executadas por firma especializada, com pessoal habilitado, que ofereca

garantia dos trabalhos a realizar, e obedecendo as Normas pertinentes.
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Os servigos de impermeabilizagdo visam realizar obras estanques, que oferegam a perfeita protegdo das
superficies contra a penetragdo d’agua, assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de pequenas

fissuras, previsiveis e nao resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformacgoes.

As impermeabiliza¢cdes do tipo colado ou analogo sé poderdo ser aplicadas as superficies resistentes,

unidas e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Quando as circunstancias ou as condigbes locais determinarem o emprego de sistema diverso do previsto,

cabera a FISCALIZACAO a adogao do sistema mais adequado.

A camada de protegdo da impermeabilizacado sera de argamassa de cimento e areia, espessura media de
2,5cm. Com juntas de dilatagdo de 2 cm de espessura, preenchidas com mastique hidroasfaltico paralelas,

formando painéis de 1,50x1,50m.

Havera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos e muretas,

variagao de numero de pavimentos, fundagdes diferentes, linhas de rincéo, etc.

Os tetos planos serdo realizados de forma a assegurar rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais,
observando-se as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formagao de pogas e a deterioragédo da

impermeabilizagédo pela estagnagéo prolongada de aguas.

As calhas terdo, sempre que possivel, ladrées, buzinotes ou aberturas livres, cujos desniveis sejam

suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

As golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermeaveis e perfeitamente colados as

mesmas, recebendo, se necessario, prévia pintura ou adesivo.

Havera especial cuidado para que a superficie de escoamento dos terracos ou calhas ndo apresente
qualquer saliéncia ou elevagado nas imediagdes dos ralos. Mas, pelo contrario, tenha sensivel depressao

que assegure o perfeito escoamento de agua.

Nenhum trabalho de impermeabilizagdo sera executado enquanto houver umidade nas respectivas formas

suportes, e serao realizados com o tempo seco e firme.

As camadas protetoras serao executadas com particular cuidado, para que seu assentamento nao danifique
a impermeabilizagao e, quando aplicadas em terragos ou coberturas planas, deverao ser aplicadas sobre

camada de isolamento térmico de placas de poliestireno expandido (Isopor) de 20 mm de espessura.
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Nos reservatérios de agua a impermeabilizagao, nas paredes laterais, devera estender-se até uma altura de

30 cm, pelo menos, acima do nivel maximo da agua.

Os embasamentos de construgdo ao nivel do solo, as paredes perimetrais e as internas serdo
impermeabilizadas desde as fundacgdes até as alturas seguintes:
e 5 cm acima do piso externo acabado, nas alvenarias de blocos ou de tijolos, e executadas com
argamassa impermeavel.
e 20 cm acima do piso interno acabado, nas superficies externas das paredes perimetrais, com
revestimentos impermeaveis.

e 20 cm acima do piso interno acabado nas duas superficies das paredes internas, com
revestimentos impermeaveis.

1111 SERVICOS COMPLEMENTARES

11.11.1 ACESSORIOS PARA SANITARIOS:

Os aparelhos sanitarios e os equipamentos serao fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo

com as indicagdes dos projetos das instalagdes.
Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdao em louga branca e os metais cromados.

As posicdes relativas das diferentes pecas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela FISCALIZACAO,

devendo, contudo, orientar-se pelas indicagdes constantes nos desenhos do projeto.

O perfeito estado dos materiais empregados sera verificado pela EMPREITEIRA antes do assentamento,

devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no decorrer da obra.

Os metais sanitarios serédo de perfeita fabricagdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As pegas nao
poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis serdo perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,
acabamento ou marca de ferramentas.

A grande maioria das saboneteiras sera do tipo dispenser, para refil de 800 ml e sendo a minoria das

saboneteiras em louga cor branca.

Assentos para vasos sanitarios, fornecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada,

na cor branca.

11.11.2 BARRAS DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:

Serdo em tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 %2 pol., com espessura de 3/32

pol., comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
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nas extremidades e parafusos para fixagao, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado,
ou polido fosco; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da barra, atendendo as

exigéncias da norma NBR 9050.

Deverao ser instalados conforme localizagdo em projeto.

11.11.3 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

Os corrimdos devem ser executados fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicados no

projeto, atendendo as normas e medidas de seguranga.

Os corrimaos deverao ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.

A altura das guardas na escada e rampa externa, inclusive nos patamares, deve ser de no minimo, 1,30 m e
nas escadas e rampa internas, minimo de 1,05 m, podendo ser reduzida para até 92 cm, quando medida

verticalmente do topo da guarda até a quina do degrau.

Os corrimaos deverao estar situados em escadas entre 80 e 92 cm acima do nivel do piso e afastados 40
mm no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados, e em rampas deverdo ser duplos com

alturas de 92 e 70 cm.

Corrimao deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio e apds o término da rampa ou escada sem

interferir com areas de circulagéo ou prejudicar a vazao.

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgdes nos patamares das escadas e rampas.

12 GERENCIAMENTO

O gerenciamento &, em esséncia, a atividade técnica de medi¢do entre o patrocinador do empreendimento
e seus executores, visto que a empresa Gerenciadora ndo executa material e fisicamente o
empreendimento, mas propicia a sua execugao, de forma racional e integrada, indicando os meios mais

eficientes e econdmicos para sua realizagao.

A gerenciadora EMPREITEIRA estara diretamente subordinada a estrutura gerencial da PREFEITURA néo
sendo investida de capacidade decisoria individual, devendo assim, de forma obrigatéria, identificar
problemas, discutir solugdes e decidir quaisquer questbes técnicas e/ou administrativas sempre em

conjunto.

Tera como responsabilidade primeira, atuar como representante da PREFEITURA na analise e verificagao

dos projetos executivos e de todos os documentos que o complementam e no gerenciamento e fiscalizagéo
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da execucgao das obras do empreendimento em referéncia, atentando para o cumprimento das clausulas do
contrato entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA para a implantagédo das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessario agregar algumas atividades complementares que se julga serem
importantes para aprimorar o desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria e eficiéncia nos seus servigos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico e administrativo

a estrutura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcangar a plena consecugao dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagao,
permitindo o0 acesso aos servigos e obras em execug¢ao, bem como atendendo prontamente as solicitagbes

que |Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela gerenciadora serdo considerados como se fossem
praticados pela PREFEITURA.

A gerenciadora devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

e Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

e Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

e Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestao de Qualidade e
verificar a sua efetiva utilizagao;

e Promover reunides periédicas no canteiro de servigo para analise e discussao sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

e Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA;

e Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢cdes reais de execugdo e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

e Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

e Solicitar a realizagao de testes, exames, ensaios € quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

e Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢cdes, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
EMPREITEIRA;

e \Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
EMPREITEIRA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e Verificar e aprovar os relatérios periddicos de execugcdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da EMPREITEIRA que embarace ou dificulte a acao
da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

e Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as modificagées introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos
e obras efetivamente executados.

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretagao dos desenhos, memoriais, especificagoes

e demais elementos de projeto, bem como na conduc¢édo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir

a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras.

A comunicagéo entre a FISCALIZACAO e a EMPREITEIRA sera realizada através de correspondéncia

oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

A Caderneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, sera
destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual, como: modificagcdes de
projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execugéo de trabalho
adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de

execucgdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela EMPREITEIRA e
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera exigir relatorios diarios de execugado dos servicos e obras (Diario de Obra), com
paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do
andamento dos servigos, como: entrada e saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de
pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas

subempreiteiras.

As reunibes realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos

participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas

Em linhas gerais, o escopo dos servigos de gerenciamento envolve atividades técnicas e administrativas

que podem ser enquadradas a seguir:
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Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuagdo como representante da
PREFEITURA na fiscalizacdo das obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a EMPREITEIRA
na execucgao dos servicos, no que diz respeito a interpretagdo dos projetos finais de engenharia, a antevisao
de problemas de quais espécies e consequente solugdo, definindo agdes preventivas e corretivas para
evitar distor¢cdes e desvios no cronograma de implantacdo do empreendimento e por fim no recebimento

provisorio e definitivo das obras através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Fiscalizagdo — envolve a atuagdo como representante da PREFEITURA na fiscalizagao das
obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a PREFEITURA na execugéo dos servigos, no que diz
respeito a interpretagcao dos projetos finais de engenharia, a antevisdo de problemas de quais espécies e
consequente solugdo, definindo agbes preventivas e corretivas para evitar distorcdes e desvios no
cronograma de implantagdo do empreendimento e por fim no recebimento provisério e definitivo das obras

através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitagdo da PREFEITURA, realizara uma
série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento e controle;

planejamento.

Atividades de Fornecimento de Informagdes e Produtos — corresponde ao fornecimento de informagdes
periodicas e a emissdo de relatérios mensais de acompanhamento, detalhamento os servicos e obras
realizadas no periodo e quaisquer outras observagdes consideradas relevantes. Essa fase se estende ao
longo de todo o prazo das obras e termina na elaboragéo e emissao do relatério final das iras e verificagao
do projeto “as built”, bem como o fornecimento de informagdes relevantes, sempre que solicitado pela
PREFEITURA.

13 DETALHAMENTO DE PROJETO

O DETALHAMENTO DE PROJETO consiste no conjunto de documentos necessarios a exata e inequivoca
execucao da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente todos os materiais, servigos, métodos e

sistemas a serem utilizados na sua construgao.

Sera responsabilidade da EMPREITEIRA desenvolver todo detalhamento do projeto e submeter-se a
aprovagao da PREFEITURA. Os desenhos deverao conter todas as informagdes discriminadas para a fase
de Projeto Basico, complementada s com a indicacdo dos detalhes adicionados, notas gerais de

esclarecimento e toda e qualquer informagéao adicional que venha a permitir a total compreenséo do projeto.

OBS: este Memorial Descritivo e respectivo projeto foram elaborados em nivel Basico, desta forma, a

construtora responsavel pela execugdo da obra devera elaborar o Projeto Executivo. Na etapa de
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elaboragdo do Projeto Executivo deverdo ser validadas e detalhadas as solugbes apresentadas neste

Projeto Basico, sendo que somente apds a execugéo do Projeto Executivo a obra podera ser iniciada.

Por se tratar de um Projeto Basico, antes do inicio da obra a empresa responsavel pela mesma devera
elaborar o Projeto Executivo Estrutural da EMEI Vila Cretti.

Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630
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