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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78

1. Construção de Praça na Rua Gerânio - 

1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.1. Administração Local UN 1,00 1 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 1,00 

1.1.2. DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 1,00 

1.1.3. CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 1,00 

1.1.4. MOBILIZAÇÃO UN 1,00 1 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 1,00 

1.1.5.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.498,97 Área = 1498,97m² 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 1.498,97 

1.1.6.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 20,00 20 unidades 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 20,00 

1.1.7. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica M3 14,00 
139,95 (área) x 0,10 (espessura) = 

14m³
1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 14,00 

1.1.8.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 112,19 112,19m 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 112,19 

1.1.9.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 112,19 112,19m 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 112,19 

1.1.10.

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 128,60 64,30 (comp) x 2 (alt) = 128,60m² 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 128,60 

1.1.11.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,82 

64,30 (perimetro) x 0,5 (alt) x 0,15 

(esp) = 4,82m³
1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 4,82 

1.1.12.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 450,58 

Material da limpeza de vegetação = 

(1498,97 área x 0,20 esp média x 

1,3 empolamento) = 389,73 / 

Concreto = (139,95 área x 0,30 esp 

média x 1,3 empolamento) = 54,58 / 

Alvenaria = (32,15 área x 0,15 esp 

média x 1,3 empolamento) = 6,27 / 

TOTAL = 450,58m

1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 450,58 

1.1.13.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.154,06 450,58 vol x 7 km = 3.154,06 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 3.154,06 

1.1.14. PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 6,00 6 unidades 1. Serviços PreliminaresServiços Preliminares 6,00 

1.2. Movimentação de Terra - 

1.2.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

M3 476,51 381,21 area x 1,25 empo 2. Movimentação de TerraMovimentação de Terra 476,51 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.335,59 

381,21 area x 1,25 empo x 7 km = 

3.335,59m³km
2. Movimentação de TerraMovimentação de Terra 3.335,59 

1.2.3.
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ 1KM
M3 321,23 321,23m³ 2. Movimentação de TerraMovimentação de Terra 321,23 

1.2.4. ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 321,23 321,23m³ 2. Movimentação de TerraMovimentação de Terra 321,23 

1.3. Quadra Poliesportiva - 

1.3.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 19,43 

18,5 comp x 10,5 larg x 0,1 esp = 

19,43 m³
3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 19,43 

1.3.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 194,25 18,50 comp x 10,50 larg = 194,25 m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 194,25 

1.3.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 13,82 
18,50 comp x 10,50 larg x 0,07 esp 

= 13,82 m³
3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 13,82 

1.3.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 194,25 18,50 comp x 10,50 larg = 194,25 m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 194,25 

1.3.5.
QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. 

CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO
UN 1,00 1 unidade 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.6.
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - BASQUETE
UN 1,00 1 unidade 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.7.
QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - VOLEIBOL
UN 1,00 1 unidade 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.8.
QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - HANDBOL
UN 1,00 1 unidade 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.9.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 

REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00 1 unidades 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.10. QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 2 unidades 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 2,00 

1.3.11. QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 1,00 1 unidade 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,00 

1.3.12. TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 194,25 18,50 comp x 10,50 larg = 194,25 m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 194,25 

1.3.13.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 14,50 58 qnt x 0,25 área seção = 14,5m³ 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 14,50 

1.3.14.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 77,50 

Norte e Sul = 11 qnt x 2,5 comp = 

27,5 / Leste = 10 qnt x 2,5 comp = 

25,0 / Oeste = 10 qnt x 2,5 comp = 

25 / TOTAL = 77,50m 

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 77,50 

1.3.15.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 34,80 2 qnt x 58 comp x 0,3 larg = 34,80m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 34,80 
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1090.600-87

Construção de Praça na Rua Gerânio

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção de Praça na Rua Gerânio 953994 1090.600-87 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PMv3.14 1 / 8



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1090.600-87 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

S
e
rv

iç
o
s
 

P
re

lim
in

a
re

s

M
O

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

T
E

R
R

A

Q
U

A
D

R
A

 D
E

 

G
R

A
M

A
 

S
IN

T
É

T
IC

A

P
IS

T
A

 D
E

 

C
A

M
IN

H
A

D
A

P
IS

O
S

M
U

R
E

T
A

S
, 

F
E

C
H

A
M

E
N

T

O
S

 E
 

E
S

C
A

D
A

N
O

V
O

 

P
A

S
S

E
IO

 

E
X

T
E

R
N

O

C
A

N
T

E
IR

O
 

D
E

 P
L
A

N
T

IO

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E

S
 E

L
É

T
R

IC
A

S

D
re

n
a
g
e
m

P
a
is

a
g
is

m
o

S
in

a
liz

a
ç
ã
o
 

p
a
ra

 L
ix

e
ir
a

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78

Nº OPERAÇÃO

1090.600-87

Construção de Praça na Rua Gerânio

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção de Praça na Rua Gerânio 953994 1090.600-87 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
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1.3.16.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,48 58 comp x 0,06 área seção = 3,48m³ 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 3,48 

1.3.17. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 278,40 3,48m3 x 80 kg/m3 = 278,40kg 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 278,40 

1.3.18.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 34,80 2 qnt x 58 comp x 0,3 larg = 34,80m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 34,80 

1.3.19.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,60 

Norte e Sul = 1 alt x 11 qnt x 0,56 

perimetro = 6,16 / Leste 1 alt x 10 

qnt x 0,56 perimetro = 5,60 / Oeste = 

1,40 alt x 10 qnt x 0,56 perimetro = 

7,84 / TOTAL = 19,60m²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 19,60 

1.3.20.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,40 

Norte e Sul = 11 qnt x 0,04 volume 

pilarete = 0,44 / Leste 10 qnt x 0,04 

volume pilarete = 0,40 / Oeste = 10 

qnt x 0,06 volume pilarete = 0,56 / 

TOTAL = 1,40m³

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 1,40 

1.3.21. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 112,00 1,40 vol x 80 kg/m3 = 112,0kg 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 112,00 

1.3.22.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 65,40 

Norte e Sul = 21 comp x 1 alt = 21 / 

Leste 18,5 comp x 1 alt = 18,5 / 

Oeste = 18,5 x 1,4 alt = 25,90 / 

TOTAL = 65,40M²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 65,40 

1.3.23.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 142,40 

Norte e Sul = 21 comp x 2,2 alt = 

46,20 / Leste 18,5 comp x 2,20 alt = 

40,70 / Oeste = 18,5 x 3 alt = 55,50 / 

TOTAL = 142,40M²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 142,40 

1.3.24.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 142,40 

Norte e Sul = 21 comp x 2,2 alt = 

46,20 / Leste 18,5 comp x 2,20 alt = 

40,70 / Oeste = 18,5 x 3 alt = 55,50 / 

TOTAL = 142,40M²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 142,40 

1.3.25.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 142,40 

Norte e Sul = 21 comp x 2,2 alt = 

46,20 / Leste 18,5 comp x 2,20 alt = 

40,70 / Oeste = 18,5 x 3 alt = 55,50 / 

TOTAL = 142,40M²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 142,40 

1.3.26.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 142,40 

Norte e Sul = 21 comp x 2,2 alt = 

46,20 / Leste 18,5 comp x 2,20 alt = 

40,70 / Oeste = 18,5 x 3 alt = 55,50 / 

TOTAL = 142,40M²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 142,40 

1.3.27. BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 6,00 6 unidades 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 6,00 

1.3.28.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 224,60 

Norte e Sul = 21 comp x 4 larg = 

84,0 / Leste = 18,5 comp x 4 larg = 

74,0 / Oeste = 18,5 comp x 3,60 larg 

= 66,60 / TOTAL = 224,60m²

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 224,60 

1.3.29.
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, 

DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA
M2 4,50 2,25 com x 2,0 larg = 4,5m² 3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 4,50 

1.3.30.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 27,47 

Escavação = 14,5 vol x 1,3 empol = 

18,85 / Diversos = 5 vol x 1,3 empol 

= 6,5 / Formas = 54,4 area x 0,03 

esp x 1,3 empol = 2,12 / TOTAL = 

27,47m³

3. Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva 27,47 

1.4. Pista de Caminhada - 

1.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,84 
0,12 área seção x 159,98 comp x 2 

lados = 38,40m³ x 0,10 = 3,84
4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 3,84 

1.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 412,32 

Pista de caminhada = 316,33m² / 

Assentamento de guias = 0,3 larg 

seção x 159,98 comp x 2 lados = 

95,99 / TOTAL = 412,32 m³

4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 412,32 

1.4.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 9,49 

Piso Pista de caminhada = 0,03 esp 

x 316,3 área = 9,49 M3
4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 9,49 

1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 412,32 

Pista de caminhada = 316,33 / 

Assentamento de guias = 0,3 larg x 

159,98 comp x 2 lados = 95,99 / 

TOTAL = 412,32 M²

4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 412,32 

1.4.5.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,20 

Escora de concreto = 0,01 área 

seção x 159,98 comp x 2 lados = 

3,20m3

4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 3,20 

1.4.6. FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 32,00 
Escora de concreto = 0,10 larg x 

159,98 comp x 2 lados = 32,0m2
4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 32,00 

1.4.7.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 22,12 316,33x 0,07 esp = 22,12m³ 4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 22,12 

1.4.8.
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE 

DE 13CM
M2 6,40 64 qnt x 0,10 área do corte = 6,40m2 4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 6,40 

1.4.9.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_07/2021
M3 0,02 

16 qnt x 0,0010 vol. De cada colchão 

= 0,02m3
4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 0,02 

1.4.10. MANTA GEOTÊXTIL M2 0,80 
16 qnt x 0,05 área de cobertura de 

cada colchão = 0,80m2
4. Pista de CaminhadaPista de Caminhada 0,80 

1.5. Pisos - 
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,10 

Assentamento de guias = 0,12 área 

x 92,03 comp x 1 lado = 11,04m3 x 

0,10 = 1,1

5. PisosPisos 1,10 

1.5.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 283,72 Piso intertravado = 283,72 5. PisosPisos 283,72 

1.5.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 267,25 

Piso emborrachado = 239,64 / 

Assentamento de guias = 0,30 larg x 

92,03 comp x 1 lado = 27,61 / 

TOTAL = 267,25m2

5. PisosPisos 267,25 

1.5.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 231,07 

Bege = 200,98 / Terracota = 30,09 / 

TOTAL = 231,07m2
5. PisosPisos 231,07 

1.5.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 52,65 Natural = 52,65m2 5. PisosPisos 52,65 

1.5.6.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,92 
Escora de concreto = 0,01 área x 

92,03 comp x 1 lado = 0,92 m3
5. PisosPisos 0,92 

1.5.7. FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 9,20 
Escora de concreto = 0,10 larg x 

92,03 x 1 lado = 9,20m2
5. PisosPisos 9,20 

1.5.8.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 16,77 
 239,64 area do playdraund * 0,7 

espessura = 16,77M³
5. PisosPisos 16,77 

1.5.9.
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE 

DE 13CM
M2 1,50 

12 qnt x 15 comp x 0,10 área = 

1,5m2
5. PisosPisos 1,50 

1.5.10.
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 239,64 Área do playground = 239,64m2 5. PisosPisos 239,64 

1.6. Fechamentos e escada - 

1.6.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 7,24 

Bicicletario = 15 comp x 0,25 área = 

3,75 / Playground = 6,65 comp x 

0,25 área = 1,66 / Acesso quadra = 

1,70 comp x 0,25 área = 0,43 / 

Baldrame lateral escada = 5,60 

comp x 0,25 área = 1,40 / TOTAL = 

7,24 m2 

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 7,24 

1.6.2. CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 25,72 
34,29 área x 0,75 espessura = 

25,72m3
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 25,72 

1.6.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 34,29 

7 qnt x 7,10 comp x 0,69 

desenvolvimento = 34,29m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 34,29 

1.6.4.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 

CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 

MM. AF_11/2020

M2 34,29 
7 qnt x 7,10 comp x 0,69 

desenvolvimento = 34,29m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 34,29 

1.6.5.
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,71 

34,29 área x 0,05 espessura = 

1,71m3
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 1,71 

1.6.6.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 171,47 1,71 vol x 100 kg/m3 = 171,47kg 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 171,47 

1.6.7. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM M 17,00 

Bicicletario = 8 qnt x 1 comp = 8 / 

Playground = 4 qnt x 1 comp = 4 / 

Acesso quadra = 1 qnt x 1 comp = 1 

/ Lateral escada = 4 qnt x 1 comp = 

4 / TOTAL = 17m

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 17,00 

1.6.8.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 14,48 

28,95 comp x 0,5 larg = 14,48 / 

13,95 comp x 0,5 larg = 6,98 = 

TOTAL = 14,48m2

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 14,48 

1.6.9.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 11,58 28,95 comp x 0,40 larg = 11,58m2 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 11,58 

1.6.10.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 17,37 
2 qnt x 28,95 comp x 0,3 larg = 

17,37m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 17,37 

1.6.11.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,74 28,95 comp x 0,06 área = 1,74m3 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 1,74 

1.6.12. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 138,96 1,74 vol x 80 kg/m3 = 138,96 kg 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 138,96 

1.6.13.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 17,37 Conforme área de forma = 17,37m2 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 17,37 

1.6.14.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,28 

Bicicletario = 0,45 alt x 8 qnt x 0,56 

perimetro = 2,02 / Playground = 0,45 

alt x 4 qnt x 0,56 perimetro = 1,01 / 

Acesso quadra = 0,45 alt x 1 qnt x 

0,56 perimetro = 0,25 / Lateral 

escada = 0,45 alt x 4 qnt x 0,56 

perimetro = 1,01 / TOTAL = 4,28m2

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 4,28 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.6.15.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,31 

Bicicletario = 8 qnt x 0,02 vol pilarete 

= 0,14 / Playground = 4 qnt x 0,02 

vol pilarete = 0,07 / Acesso Quadra 

= 1 qnt x 0,02 vol pilarete = 0,02 / 

Lateral escada = 4 qnt x 0,02 vol 

pilarete = 0,07 / TOTAL = 0,31m3

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 0,31 

1.6.16. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 24,48 0,31 vol x 80 kg/m3 = 24,48 kg 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 24,48 

1.6.17.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 13,03 

Bicicletário = 15 comp x 0,45 alt = 

6,75 / Playground = 6,65 comp x 

0,45 alt = 2,99 / Acesso a quadra = 

1,70 comp x 0,45 alt = 0,77 / 

Laterais escadas = 5,60 comp x 0,45 

alt = 2,52 / 13,03m2 

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 13,03 

1.6.18.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 25,69 

Bicicletario = 15 comp x 1,10 

perimetro = 16,5 / Playground = 6,65 

comp x 1,10 perimetro  = 7,32 / 

Acesso quadra = 1,70 comp x 1,10 

perimetro  = 1,87 => 16,5+7,32+1,87 

= 25,69

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 25,69 

1.6.19.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 25,69 
Conforme área de chapisco = 

25,69m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 25,69 

1.6.20.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 25,69 

Conforme área de chapisco = 

25,69m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 25,69 

1.6.21.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 25,69 

Conforme área de chapisco = 

25,69m2
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 25,69 

1.6.22. DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 5,60 5,60 m 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 5,60 

1.6.23.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,41 
7,24 vol x 1,30 empolamento = 

9,41m3
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 9,41 

1.6.24.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 19,50 

Escada ES01 (13,00)+Escada ES02 

(3,00)+Escada ES03 (3,50) = 

19,50m

6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 19,50 

1.6.25.
Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, 

comprimento de 20 cm
UN 120,00 

Escada ES01 (96)+Escada ES02 

(12)+Escada ES03 (12) = 120 und.
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 120,00 

1.6.26.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 10,26 Escada ES01 = 10,26m² 6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 10,26 

1.6.27.
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 

montantes com diâmetro de 2´
M 15,72 

Escada ES01+Escada ES02 = 4,92 

+Escada ES03 (10,80) = 15,72m
6. Fechamentos e escadaFechamentos e escada 15,72 

1.7. Muro de arrimo - 

1.7.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 14,21 

(Muro 1) 26 metros - (Muro 2) 32 

Metros = 58 metros* 0,7 largura 

*0,35 profundidade = 14,21

7. Muro de arrimoMuro de arrimo 14,21 

1.7.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 2,03 

(Muro 1) 26 metros - (Muro 2) 32 

Metros = 58 metros* 0,7 largura 

*0,05 espessura = 2,03 M3

7. Muro de arrimoMuro de arrimo 2,03 

1.7.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 29,00 

(Muro 1) 26 metros - (Muro 2) 32 

Metros = 58 metros*(0,15*35)= 29m²
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 29,00 

1.7.4.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 8,41 

(Muro 1) 26 metros - (Muro 2) 32 

Metros = 58 metros * (0,15 

profunidade * 0,5 largura) * (0,35 

profunidade * 0,2 largura) = 8,41m³

7. Muro de arrimoMuro de arrimo 8,41 

1.7.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 5,80 
Total do valor escavado - 14,21 - 

Valor concretado - 8,41 = 5,80
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 5,80 

1.7.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,41 
Total do volume escavado - 14,21 - 

Valor do reaterro - 5,80 = 8,41
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 8,41 

1.7.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 58,87 

Volume da escavação 8,41* 

distancia 7,00
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 58,87 

1.7.8. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 8,41 Volume da escavação 8,41 7. Muro de arrimoMuro de arrimo 8,41 

1.7.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 47,17 

Área Muro 1 = (((1,14+0,07)*26)/2)      

+            área Muro 2 = 

(((19+0,05)*32)/2) + (0,2*58) = 

47,17 M2

7. Muro de arrimoMuro de arrimo 47,17 

1.7.10.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 58,00 extensão dos 2 Muros - 58metros 7. Muro de arrimoMuro de arrimo 58,00 

1.7.11.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 35,57 
Área Muro 1= 15,73 + área Muro 2= 

19,84; área total 35,57 M2
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 35,57 
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TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78

Nº OPERAÇÃO

1090.600-87

Construção de Praça na Rua Gerânio

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção de Praça na Rua Gerânio 953994 1090.600-87 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.7.12.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 35,57 
Área Muro 1= 15,73 + área Muro 2= 

19,84; área total 35,57 M3
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 35,57 

1.7.13.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 35,57 
Área Muro 1= 15,73 + área Muro 2= 

19,84; área total 35,57 M4
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 35,57 

1.7.14.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 35,57 

Área Muro 1= 15,73 + área Muro 2= 

19,84; área total 35,57 M5
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 35,57 

1.7.15.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 35,57 

Área Muro 1= 15,73 + área Muro 2= 

19,84; área total 35,57 M6
7. Muro de arrimoMuro de arrimo 35,57 

1.7.16. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 67,00 67 unidades 7. Muro de arrimoMuro de arrimo 67,00 

1.8. Novo Passeio Externo - 

1.8.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 7,02 

Novo passeio: 0,03 esp x 166,57 

área = 5 / Assentamento guias: 0,03 

esp x 0,3 larg x 112,19 comp x 2 

lados = 2,02 / TOTAL = 7,02m3

8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 7,02 

1.8.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 233,88 

Novo passeio: 166,57 / 

Assentamento guias: 0,3 larg x 

112,19 comp x 2 lados = 67,31 / 

TOTAL = 233,88m3

8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 233,88 

1.8.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,24 
Escora de concreto: 0,01 área x 

112,19 comp x 2 lados = 2,24m3
8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 2,24 

1.8.4. FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 22,44 
Escora de concreto: 0,10 larg x 

112,19 comp x 2 lados = 22,44m2
8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 22,44 

1.8.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 11,66 166,57m2 x 0,07 esp = 11,66m³ 8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 11,66 

1.8.6.
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE 

DE 13CM
M2 3,38 45 qnt x 0,08 área do corte = 3,38m2 8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 3,38 

1.8.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 224,38 
2 qnt de lados x 112,19 comp = 

224,38m
8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 224,38 

1.8.8.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 112,19 112,19m3 8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 112,19 

1.8.9.
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista
M2 28,31 

Alerta(5,00 comp x 0,25 larg = 1,25) 

+ Direcional(108,25 comp x 0,25 larg 

= 27,06) = 28,31m²

8. Novo Passeio ExternoNovo Passeio Externo 28,31 

1.9. Equipamentos Diversos - 

1.9.1.
Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em 

pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado
UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.2. ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.3. SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.4. IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 6,00 6 unidades 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 6,00 

1.9.5. APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.6. APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.7. SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) UN 2,00 2 unidades 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 2,00 

1.9.8. IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 14,00 7 qnt x 2 comp = 14m 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 14,00 

1.9.9.
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 

litros
UN 2,00 2 unidades 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 2,00 

1.9.10. BALANÇO ACESSÍVEL PMR UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.11. BALANÇO DUPLO UN 1,00 1 conjunto 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.12. GANCORRA DUPLA UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.9.13. PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME PROJETO UN 1,00 1 unidade 9. Equipamentos DiversosEquipamentos Diversos 1,00 

1.10. Canteiro de Plantio - 

1.10.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 7,86 

Bicicletário: 6,28 comp x 0,5 larg x 

0,4 alt = 1,26 / Mesas de jogos e 

academia: 22 comp x 0,5 larg x 0,40 

alt = 4,40 / Playground: 11 comp x 

0,5 larg x 0,4 alt = 2,20 / TOTAL = 

7,86m3

10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 7,86 

1.10.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 19,64 39,28 comp x 0,50 larg = 19,64m2 10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 19,64 

1.10.3. ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 3,54 
39,28 comp x 0,09 área seção = 

3,54m2
10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 3,54 

1.10.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 39,28 39,28 comp x 1 alt = 39,28m2 10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 39,28 

1.10.5. VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 39,28 39,28m2 10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 39,28 

1.10.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 39,28 39,28m2 10. Canteiro de PlantioCanteiro de Plantio 39,28 

1.11. Instalações Elétrica - 

1.11.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,75 

Abrigo: 3 comp x 0,25 área = 

0,75m3
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 0,75 

1.11.2. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM M 2,00 2 unid x 1 comp = 2m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78
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1.11.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1,50 3 comp x 0,5 larg = 1,5m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,50 

1.11.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,20 3 comp x 0,4 larg = 1,2m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,20 

1.11.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 1,80 2 unid x 3 comp x 0,3 larg = 1,8m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,80 

1.11.6.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,18 3 comp x 0,06 área seção = 0,18m3 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 0,18 

1.11.7. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 14,40 0,18 vol x 80 kg/m3 = 14,40kg 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 14,40 

1.11.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 1,80 1,8m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,80 

1.11.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,68 
1,5 alt x 2 qnt x 0,56 perimetro = 

1,68m2
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,68 

1.11.10.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,04 2 unid x 0,02 vol pilarete = 0,04m3 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 0,04 

1.11.11. ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 2,88 0,04 vol x 80 kg/m3 = 2,88 kg 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 2,88 

1.11.12.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,50 3 comp x 1,5 alt = 4,5m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 4,50 

1.11.13. LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 1,00 1 comp x 1 área = 1m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 9,00 
2 qnt de faces x 3 comp x 1,5 alt = 

9m2
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 9,00 

1.11.15.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 9,00 
2 qnt de faces x 3 comp x 1,5 alt = 

9m2
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 9,00 

1.11.16.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 9,00 

2 qnt de faces x 3 comp x 1,5 alt = 

9m2
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 9,00 

1.11.17.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 9,00 

2 qnt de faces x 3 comp x 1,5 alt = 

9m2
11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 9,00 

1.11.18. POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.19.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 30,00 30m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 30,00 

1.11.20.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6,00 6m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 6,00 

1.11.21. Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.22.
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E 

ALÇA
UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.23.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 2m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 2,00 

1.11.24. EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO M2 1,20 1,20m2 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,20 

1.11.25.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 

DISJUNTORES
UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.26.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,00 1m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.27.
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM 

FUNDO, 40X40CM
UN 35,00 35 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 35,00 

1.11.28.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 35,00 35 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 35,00 

1.11.29. CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 35,00 35m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 35,00 

1.11.30.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 230,00 230m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 230,00 

1.11.31. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 59,74 

Eleroduto: 230comp x 0,25 área 

seção = 57,5 / Caixa: 35 qnt x 0,06 

vol caixa = 2,24 / TOTAL = 59,74m3

11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 59,74 

1.11.32. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 57,50 57,50m3 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 57,50 

1.11.33.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 945,00 945m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 945,00 

1.11.34.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 1,5 MM2

M 142,00 142m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 142,00 

1.11.35.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 18m 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 18,00 

1.11.36. Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 4,00 4 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 4,00 

1.11.37. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4,00 4 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 4,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78

Nº OPERAÇÃO

1090.600-87

Construção de Praça na Rua Gerânio

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção de Praça na Rua Gerânio 953994 1090.600-87 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.11.38.
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 

duas luminárias, altura de 3,00 m
UN 5,00 5 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 5,00 

1.11.39.
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma 

luminária, altura de 3,00 m
UN 26,00 26 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 26,00 

1.11.40. Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 26,00 26 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 26,00 

1.11.41. Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 5,00 5 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 5,00 

1.11.42. Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN 36,00 36 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 36,00 

1.11.43.
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - 

COMPLETA
UN 12,00 12 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 12,00 

1.11.44.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.45.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - 

CLASSE II
UN 2,00 2 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 2,00 

1.11.46.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.47.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.11.48.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 4 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 4,00 

1.11.49.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 

30MA - 220V
UN 3,00 3 unidades 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 3,00 

1.11.50. CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 1,00 1 unidade 11. Instalações ElétricaInstalações Elétrica 1,00 

1.12. Drenagem - 

1.12.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,60 
35,83 comp x 0,4 larg x 0,6 alt = 

8,6m3
12. DrenagemDrenagem 8,60 

1.12.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,60 
35,83 comp x 0,4 larg x 0,6 alt = 

8,6m3
12. DrenagemDrenagem 8,60 

1.12.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 75,25 

8,6 vol x 1,25 empol x 7 km = 75,25 

m3xkm
12. DrenagemDrenagem 75,25 

1.12.4. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 21,50 53,75 x 0,4 área = 21,50m2 12. DrenagemDrenagem 21,50 

1.12.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 21,50 53,75 x 0,4 área = 21,50m2 12. DrenagemDrenagem 21,50 

1.12.6. Lastro de areia M3 7,17 
35,83 comp x 2 larg x 0,10 alt = 

7,17m3
12. DrenagemDrenagem 7,17 

1.12.7.
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE 

CONCRETO OU FERRO L=30CM
M 35,83 35,83m 12. DrenagemDrenagem 35,83 

1.12.8.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 13,00 13m 12. DrenagemDrenagem 13,00 

1.12.9. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,10 4,10m3 12. DrenagemDrenagem 4,10 

1.12.10.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,50 4,50m3 12. DrenagemDrenagem 4,50 

1.13. Paisagismo - 

1.13.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 3,26 
102,00 qnt x 0,16 área x 0,20 esp = 

3,26m³
13. PaisagismoPaisagismo 3,26 

1.13.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 204,00 204m² 13. PaisagismoPaisagismo 204,00 

1.13.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,24 
3,26 vol x 1,30 empolamento = 

4,24m³
13. PaisagismoPaisagismo 4,24 

1.13.4. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 204,00 204m² 13. PaisagismoPaisagismo 204,00 

1.13.5. TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 3,26 
102,00 qnt x 0,16 área x 0,20 esp = 

3,26m³
13. PaisagismoPaisagismo 3,26 

1.13.6. ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 16,32 3,26 vol x 5 kg/m³ = 16,32 kg 13. PaisagismoPaisagismo 16,32 

1.13.7. PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 7,00 7 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 7,00 

1.13.8. MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 3,00 3 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 3,00 

1.13.9. IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 1,00 1 unidade 13. PaisagismoPaisagismo 1,00 

1.13.10. IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 3,00 3 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 3,00 

1.13.11. PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) UN 3,00 3 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 3,00 

1.13.12.
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m
un 3,00 3 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 3,00 

1.13.13.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 3,00 3 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 3,00 

1.13.14. TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) UN 24,00 24 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 24,00 

1.13.15. BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 42,00 42 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 42,00 

1.13.16. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 564,00 564 m2 13. PaisagismoPaisagismo 564,00 

1.13.17. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 80,48 80,48 m2 13. PaisagismoPaisagismo 80,48 

1.13.18. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 17,02 17,02 m2 13. PaisagismoPaisagismo 17,02 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.329,08 31.068,96 170.019,07 39.048,44 193.012,72 85.566,53 117.753,57 16.178,76 117.280,75 10.473,14 32.161,97 3.236,78
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.13.19. JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) UN 13,00 13 unidades 13. PaisagismoPaisagismo 13,00 

1.14. Sinalização para Lixeira - 

1.14.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 10,67 

Lixeira LX01 (5,31) + Lixeira LX02 

(5,36) = 10,67m
14. Sinalização para LixeiraSinalização para Lixeira 10,67 

1.14.2.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 11,54 

Lixeira LX01 (4,83) + Lixeira LX02 

(6,71) = 11,54m²
14. Sinalização para LixeiraSinalização para Lixeira 11,54 

Carapicuíba/SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Ricardo Fernandes de Amaral Couto Nome: Ricardo Fernandes de Amaral Couto Nome: Ricardo Fernandes de Amaral Couto

terça-feira, 19 de agosto de 2025 CREA/CAU: 5069199379 CREA/CAU: 5069199379 CREA/CAU: 5069199379

Data ART/RRT: 2620240701470 ART/RRT: 2620240701470 ART/RRT: 2620240701470
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